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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Строителство на „Рехабилитация на общински път DOB2100 в участъка на с.Карапелит“ 

I.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на обществената поръчка  е изпълнението на строеж „Рехабилитация на път DOB2100 / ІІІ - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 /“ в участъка на село Карапелит.
За строеж „Рехабилитация на общински път DOB2100 / ІІІ - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 / е налице одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж № 55 от 28.06.2016 година. Разрешението за строеж е презаверено на основание чл. 153, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на 11.10.2019 година.
Ориентировъчните количества на дейностите включени в предмета на поръчката са: 
Общ обикновен изкоп – 246м3; Тънък изкоп земни почви  за оформяне на основа за тротоарите – 246м3; Студенo фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка – 2870м2; Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина – 7240м2; Полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ – 299т; Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см – 4120м2; Доставка и полагане на бетонови бордюри с р-ри 15/25/50 – 820мл; Основа от несортиран трошен камък за тротоарна настилка-410м3; Разкъртване на бетонови бордюри- 820м2; Монтаж рефлектиращи пътни знаци  ІІ-ри типоразмер от І група и II група съгласно БДС 1517:2006- 12м2; Полагане на пътна маркировка- 90м2. 

   II.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

„Рехабилитация на общински път DOB2100 / ІІІ - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199“ 
съществуващо положение: Предвиденият за рехабилитация участък е от 0+000 до около 0+410. Началото на участъка е при кръстовището с път ІІІ - 7106 Карапелит - Гешаново – Кочмар. Разглежданият участък е с дължина 410 м и преминава по улица в село Карапелит V клас – събирателна съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Настилката е асфалтова и е положена преди повече от 25 години. Установено е, че единствените ремонтни работи, които са извършвани са предимно изкърпвания и преасфалтиране на отделни участъци с различни дължини. 
Вследствие на дългогодишната експлоатация на пътя и малките по обем ремонтни работи извършвани през годините общото състояние на пътя може да се определи като лошо, най вече по отношение на състоянието на пътната настилка и отводняването. Теренът е равнинен. Изградените елементи на пътя отговарят на класа на улицата и пътя. Поради големите деформации и множеството повреди на настилката е трудно да се установят елементите на съществуващите вертикални криви и напречни наклони на настилката. Отводняването на пътната настилка е повърхностно. Няма изградена дъждовна канализация. Поради липсата на бордюри, малкият надлъжен наклон и неоформените напречни наклони отводняването е лошо. 
Предвижда се: Съществуващият асфалтов пласт да бъде отстранен чрез фрезоване по цялата ширина и дължина на разглеждания участък от пътя, след което да се положи изравнителен пласт от порьозен асфалтобетон /биндер/ за оформяне на напречните наклони и създаване на основната повърхнина на асфалтовата настилка преди полагане на износващия пласт. Дебелината на пласта от порьозен асфалтобетон ще е с различна дебелина от 3 до 4 см и зависи от размера на деформациите на повърхността на пътната основа. Възстановяването на асфалтовата настилка ще се извърши с полагането на пласт от плътен асфалтобетон Тип „А” с дебелина в уплътнено състояние 4см на около 3120кв.м. Разкъртване на бетонови бордюри. Доставка и полагане на нови бетонови бордюри  с размер 15/25/50. Ще се направят зауствания към улици и ще се оформи паркинг
Изпълнява се вертикална и хоризонтална сигнализация - Ще се монтират нови рефлектиращи пътни знаци ІІ-ри типоразмер. Хоризонталната маркировка е съгласно изискванията на Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и ще се изпълни от бяла боя с перли.
Забележка: Посочените количества СМР са прогнозни и ориентировъчни. Дължината на участъка, който ще се рехабилитира и количествата СМР, които ще се изпълнят на място зависят от единичните цени, предложени от Строителя – строежът се изпълнява до изчерпване на финансовия ресурс. В процеса на строителство, Възложител, Строител, Строителен надзор и Проектант ще определят количествата СМР, които ще се изпълняват.
III.ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Обхватът на работа включва най-малко, но не се ограничава, в следните задължения на Изпълнителя по настоящата обществена поръчка:
· Подготовка на строителната площадка, включително временна организация на движението при извършването на строителството. За обособена позиция 1 изработване на проект за временна организация на движението и съгласуване със контролните органи;
· Доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството;
· Изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с одобрения проект, техническата спецификация и приложимите норми и правила за този вид дейност включително свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда, включително и предписанията на строителния надзор, проектанта и Възложителя;
· Приемане на изпълнените СМР и въвеждане в експлоатация, изразяващо се в: единични и общи изпитвания, изготвяне и предаване на необходимата документация за извършеното строителство и екзекутивна документация, при необходимост;
· Отстраняване на дефекти, констатирани при изпитванията и пробната експлоатация, както и отстраняване на дефекти през гаранционните срокове; 
· Изпълнение на всички изисквания към дейността на Изпълнителя съгласно приложимата нормативна уредба, тази спецификация и договора за изпълнение на СМР.
Организационно технически мероприятия: Участниците трябва да предвидят в офертата си при формиране на единичните цени всички разходи за организационно технически мероприятия необходими за успешното изпълнение на СМР. 
Одобряване на източници на материали или нестандартни материали: При влагане на местни материали в обекта предварително да се предостави на строителния надзор за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник /кариера/, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.
Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи: Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквания от нормативната уредба изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Да съдейства на представителите на Възложителя при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, предоставяне на пробни тела и мостри. При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ Изпълнителят трябва да дава незабавно копие от тях на Представител на Възложителя.
Контролни замервания при приемане на площадката от Изпълнителя: Изпълнителят трябва преди започване на работите и при приемане на техническия/работния проект да извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните коти и размери. 
Ако в срок до 10 (десет) дни от подписването на Протокол 2 не уведоми писмено Възложителя за констатирани несъответствия, ще се приеме, че такива не съществуват.
Съвместимост на стандарти и нормативни практики, използвани в проекта: За качеството на предложените от Изпълнителя, вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя.
Обслужване на транспортния поток: Изпълнителят е длъжен да спазва изготвения и съгласуван с компетентните органи проект за организация на движението при изпълнение на дейностите си.
Почистване: Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на строителната площадка всички отломки и отпадъци с честота, позволяваща спокойна работа на строежа.
Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе от гумите на автомобили.
Окончателно почистване: След завършване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на 7 (седем) дни от възстановяването на настилките.
Право на възложителя да почиства: В случай че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква в настоящето, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари или ще бъдат дължими от Изпълнителя по този Договор.
Изисквания относно опазване на околната среда:
Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. В частност, Изпълнителят ще идентифицира възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението и ще предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните документи, или по-ниски. 
IV.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Организиране на обекта
Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп на външни лица.
Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строителните и монтажните работи.
Изпълнителят при необходимост осигурява мобилна станция за ел. захранване. Организирането на работната площадка и обекта се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия за извършване на строително монтажните работи.
Възложителят, чрез кметовете/кметски наместници на населеното място осигуряват площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл.
Изпълнителят осигурява спазването на чл.13 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. При необходимост част от фрезованото количество асфалтобетон може да се вложи за подсилване или укрепване.
Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.
При извършване на дейностите се спазват изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Изпълнителят се задължава да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират в или в близост до обекта.
При изпълнение на строителството Изпълнителят е длъжен да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на дейностите, предмет на поръчката.
Основна механизация
Основните машини, с които участникът трябва да разполага за изпълнение:
- Асфалтополагач – 1брой;
- Гудронатор – 1 брой;
- Валяк самоходен пневматичен – 1 брой;
- Валяк бандажен – 2 броя;
- Фреза – 1 брой
С оглед осигуряване качеството и спазване на технологията по изпълнение на дейностите по полагане на асфалтови смеси е необходимо наличие на асфалтова база – 1 брой /стационарна или мобилна/.
Предвидената механизация трябва да бъде в добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази същата за цялото времетраене на строителството на обекта.
Персонал 
Наличие на ръководен персонал и лица отговарящи за качеството и безопасността на труда при изпълнение на дейностите: 
- Технически ръководител на обекта, който да има завършено образование, отговарящо на изискванията на чл. 163 а, ал. 2 и 3 от ЗУТ или еквивалентно;
- Отговорник за контрола на качеството, който да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно;
- Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно;
Съоръжения на обекта
Изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. Възложителят ще информира изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към съответните инсталации.
Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.
Специални предпазни мерки 
По време на строителството Изпълнителят е длъжен: 
1). да осигури и поддържа условия за отводняване на строителната площадка и пътното тяло чрез изграждане на система от временни или постоянни отводнителни устройства; 
2). да вземе всички необходими мерки за предпазване на участъците, при които е възможно да настъпи опасно замръзване през зимата; 
3). да осигури денонощна охрана на обекта за опазване на складираните материали, наличната техника, съоръжения и оборудване, както и изпълнените строително-монтажни работи; 
4). да осигури противопожарната защита на обекта при спазване на действащите законови разпоредби и изискванията на съответните противопожарни служби.
Трудова и здравна безопасност на работната място
Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на строителните и монтажните работи на обекта, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.
Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.
Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Опазване на околната среда
При изпълнение на дейностите Изпълнителят спазва всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и други вкл. и опасни отпадъци. Всички отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. 
Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.
Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. При завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.
Материали и осигуряване и контрол на качеството на влаганите материали
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на дейностите е задължение на Изпълнителя. При строителството се влагат материалите, определени в проекта, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Всяка промяна в одобрения проект по отношение на влаганите материали се съгласува и приема от строителния надзор, проектанта и от Възложителя.
Всички материали, които ще бъдат вложени в обекта, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. 
В строежа следва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите спецификации. Изпълнителят е длъжен да спазва указанията на Консултанта, упражняващ строителен надзор и съответно контрол на строителните продукти. 
Не се допуска влагането на неодобрени материали и съоръжения и такива ще бъдат отстранявани от обекта и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на строителния надзор, след съгласуване с проектанта и възложителя.
Изпълнителят трябва да уведоми предварително за източниците на материали, които възнамерява да ползва и да предостави представителни проби за изпитване, за да може да увери, че същите са подходящи. Материал, чиито източник не е бил предварително одобрен, няма да бъде използван. Това не означава, че целият материал от източника е одобрен. Изпълнителят е длъжен да установи системен контрол и чрез изпитване да докаже, че е използван само материал, който удовлетворява техническите изисквания, дадени в тази Техническа спецификация и съответните раздели на „Техническа спецификация“ на Агенция “Пътна инфраструктура“, одобрена през 2014 година. – налична на адрес : http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/tehnicheski-specifikacii 
Проверка 
Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя.
Измерване приемане на извършените работи. 
	А) Мерни единици
Работите се измерват в единиците, които са посочени в съответната ценова таблица (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)
	Б) Измерване на извършените работи. 
	Количества посочени в описанията са прогнозни. При започване на дейностите количествата ще бъдат уточнявани на място от проектант и/или възложител и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. 
В) Приемане на работите 
Видове работи или части от тях се приемат от Възложителя (представители на Възложителя) след като са завършени изцяло, в съответствие със спецификациите, правилата за изпълнение на съответния вид СМР и с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество и приложимите стандарти.
Възложителят има право да откаже приемане на изпълнението, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци и да даде подходящ срок за отстраняването им. 
Възложителят може да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение на Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за Възложителя. 
Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент.
За строежа се съставят актове и протоколи по реда на Наредба №3 от 2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Задължение на изпълнителя е съставянето на актовете и протоколите, с изключение на образци 2а, 3, 4, 15,16 и 17 към Наредба №3 от 2003год.
При контрола на извършените ремонтни дейности на транспортната инфраструктура (път и улици) се прилагат разделите за контрол на „Техническа спецификация“ на Агенция “Пътна инфраструктура“, одобрена през 2014 година. – налична на адрес : http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/tehnicheski-specifikacii и Правила за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) „Пътища и улици”, както и техническите изисквания на Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория, като представи копие от лиценза.
Изискване на Възложителя е вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване да става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места. Изпълнителят е длъжен да възстанови получените отвори при вземането на сондажните ядки с подходящ материал.
Г) Изпитвания и проверки
Изпълнителят осигурява необходимите изпитвания за удостоверяване на съответствието на извършените дейности с приложимите стандарти. 
Възложителят може да възложи извършване на допълнителни изпитвания на даден вид дейности при наличие на съмнения за предполагаеми скрити пропуски или дефекти. При положение, че се потвърди съответния дефект или пропуск, Изпълнителя поема разходите за изпитването. 
Други изисквания при изпълнение на дейностите
Опазване на съществуващата инфраструктура
При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.
	Атмосферни влияния
Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди на обектите, предмет на дейностите, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се изключителни и непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.17 и т.27 от ДР на ЗОП.
В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия Изпълнителят осигурява защитена среда за завършване и/или извършване на определени видове работи с цел предпазване на обектите, предмет на дейностите.
Изпълнителят не може да се позовава на атмосферните условия, с изключение на непредвидени и изключителни обстоятелства за промяна на сроковете за изпълнение на договора. При лоши атмосферни условия, които биха попречили за качествено изпълнение на конкретен вид дейност, Изпълнителят уведомява Възложителя, като прилага съответните доказателства (документи от съответната метеорологична станция, справка за работните дни, както и други документи, доказващи настъпване за непредвиденост), както и всички документи поискани от Възложителя. Срокът за изпълнение на дейностите се урежда с подписване на допълнително споразумение между страните по договора.
Организация на движението.
За периода на изпълнение на строителните работи следва стриктно да се спазват изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строително-ремонтните работи по пътищата и улиците. 
Условията вида и начина за поставяне на пътни знаци и други средства за сигнализация при въвеждане на временна организация на движението са отразени в част ВОБД на проектите за рехабилитация. При необходимост изпълнителят конкретизира мерките предвидени в проекта, изготвя график за прилагането на ВОД и го съгласува по реда на Наредба №3 от 16.08.2010год.
Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения необходими за извършване на строителните и монтажните работи, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. 
Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички нареждания и предписания на „КАТ-пътна полиция“ и на Пътните служби.

V.ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
	№ по ред
	Видове дейности
	единична мярка

	1
	Общ обикновен изкоп в това число натоварване и транспорт
	м3

	2
	Механизирано подравняване на банкети, включително свързани с това разходи
	м3

	3
	Механизирано почистване, изкореняване и отстраняване на прорасла растителност в обхвата на пътя и окопите
	м2

	4
	Изкоп с багер на транспорт за локални ремонти
	м3

	5
	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, вкл.натоварване, транспортиране на разстояние до 2км., разтоварване на депо и оформянето му
	м3

	6
	Изкоп земни почви за - ръчен
	м3

	7
	Насип земни почви за попълване на банкети
	м3

	8
	Изсичане на храсти и малки дървета в обхвата на пътя
	м2

	9
	Почистване асфалтова настилка от земни почви и наноси
	м2

	10
	Разваляне на основа от трошен камък със средна дебелина 10см
	м3

	11
	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка - средно 4см, включително изкопаване, транспорт на 2км., разтоварване на депо и оформяне на материала
	м3

	12
	Разкъртване на асфалтова настилка 
	м2

	13
	Разкъртване на трошенокаменна настилка 
	м2

	14
	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта от каменна фракция
	м3

	15
	Направа на пътна основа от трошенокаменна фракция 0-63 със средна дебелина 40см
	м3

	16
	Подложен пясъчен слой с дебелина 30см
	м3

	17
	Направа на настилка с дебелина 20 см от скални материали с непрекъсната зърнометрия от 0 - 63 
	м2

	18
	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 5 см.
	м2

	19
	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 10 см.
	м2

	20
	Направа на настилка със скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина  15 см.
	м2

	21
	Възстановяване на трошенокаменна настилка на участъци с ограничена площ
	м3

	22
	Превоз на земни почви до 2 км.
	м3

	23
	Превоз на строителни отпадъци до 2 км
	м3

	24
	Студено фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително натоварване и извозване на депо до 2км.
	м2

	25
	Фрезоване технологично ( за профилиране и изравняване)
	м2

	26
	Фрезоване за предварителен ремонт на деформации в съществ.асф.настилка
	м2

	27
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см
	м2

	28
	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина
	м2

	29
	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина
	м2

	30
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон (биндер) за изравнителен пласт
	т

	31
	Доставка и полагане на материал за засипване на банкетите с различна ширина и дебелина на пласта - от каменни фракции
	м3

	32
	Запълване на пукнатини и фуги в настилката с битум с ширина до 3 мм
	м,

	33
	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см за предварителен ремонт с неплътен /порьозен/ асфалтобетон
	м2

	34
	Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване 4 см. с плътен асфалтобетон тип Б и фугиране с битум на контактните зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки. Поръсване на залетите площи с каменно брашно
	м2

	35
	Изкърпване на асф.настилка с фрезоване за предв.ремонт 6-8 см. с неплътен /порьозен/ асфалтобетон
	м2

	36
	Локални ремонти на места със слаба основа
	м2

	37
	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи
	м

	38
	Демонтаж бетонови бордюри, натоварване и превоз на депо
	м2

	39
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС-ЕN1340, вкл.всички свързани с това разходи
	м

	40
	Доставка и полагане бетонови пътни ивици с размери 10/25/50см, вкл.всички свързани с това разходи
	м

	41
	Направа тротоар от бетонови плочи с деб. 4см. на пясъчна основа и всички свързани с това разходи
	м2

	42
	Доставка и полагане на бетон В 15 (C 12/15) в основи
	м3

	43
	Доставка и монтаж на заготвена армировка клас А І, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана
	кг

	44
	Доставка и монтаж на нова предпазна стоманена ограда СПО N2W4, вкл.всички свързани с това разходи
	м,

	45
	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа и Втора група ІІ-ти типоразмер, съгласно БДС 1517:2006 и технически проекти (без поцинкован кол)
	м2

	46
	Доставка и монтаж на поцинкован кол Ø 60 с височина 3,20м за пътен знак (без знак)
	бр 



Количеството на възложените СМР се определя на място от Възложител и Изпълнител или Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс от 125 166.67 лв. (сто двадесет и пет хиляди сто и шестдесет и шест и 0.67лева) без вкл. ДДС и 150 200 лв. (сто и петдесет хиляди и двеста лева) с включен ДДС.
Отчитането на действително извършените строителни и монтажни работи ще се извършва с попълването на Протокол, изготвен в три еднообразни екземпляра и подписан от представители на Възложителя, Консултанта  и Изпълнителя.
VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВИДОВЕ СМР
Всички дейности по настоящата поръчка се изпълняват при спазване и в съответствие с изискванията на нормативните актове по устройство на територията, опазване на околната среда, управление на отпадъците, безопасност на труда, пожарна безопасност и всички правила и нормативи, приложими към предмета на поръчката, включително техническите и технологичните изисквания на „Техническа спецификация“ на Агенция “Пътна инфраструктура“, одобрена през 2014 година, ПИПСМР раздел „Пътища и улици” и приложение 1 и приложение 2 на наредба РД-02-20-19 от 2012г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.
При строителството се влагат продукти в съответствие с изискванията на чл.169а от ЗУТ, Закона за техническите продукти и Наредба №РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и одобрени от лицето по чл.166, ал.2, т.2 от ЗУТ.
Изпълнителят организира и упражнява текущ контрол по отношение на качеството на изпълнение на строителните и монтажните работи.
По време на строителството се съставят изискуемите актове и протоколи, удостоверяващи количеството на извършените видове СМР и тяхното съответствие с изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ. Изпълнителят носи отговорност за извършване на всички необходими изпитвания и изготвяне на необходимата документация за охарактеризиране на извършеното строителство.
VII.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Изпълнителят на поръчката следва да е строител по смисъла на чл.163 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за когото са налице обстоятелствата на чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите (ЗКС). Изпълнителят на поръчката следва да има право да извършва строителство на територията на Република България на строежи от трета или по-висока категория строежи, съгласно чл.137, ал. 1 от ЗУТ и втора група, съгласно чл.5 ал.1, т.2 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС): строежи от транспортната инфраструктура.
2. Изпълнителят на поръчката следва да е застраховал професионалната си отговорност в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а от ЗУТ. Минималната застрахователна сума за строител на строежи втора категория, съгласно чл. 137, ал. 2, т. 3 ЗУТ е 200 000 лв. – чл.5, ал. 2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (НУРЗЗПС). Определя се за период една година, освен в случаите на прекратяване на дейността по реда на чл. 172, ал. 5 ЗУТ, за които застрахователните суми се определят за период 5 години.
При изпълнител - обединение или консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението или консорциума, който ще изпълнява СМР на настоящия строеж.
Изпълнителят е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство. В случай че Възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че е отстранил нарушението.
3. Персонал 
Наличие на ръководен персонал и лица отговарящи за качеството и безопасността на труда при изпълнение на дейностите: 
- Технически ръководител на обекта, който да има завършено образование, отговарящо на изискванията на чл. 163 а, ал. 2 и 3 от ЗУТ или еквивалентно;
- Отговорник за контрола на качеството, който да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно;
- Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Техническият ръководител може да изпълнява и задълженията на експерт по безопасност и здраве, при положение, че притежава валидно удостоверение. Възложителят не допуска техническият ръководител да изпълнява функциите на отговорник за контрола на качеството.
Приложение към договора за строителство е „Списък на лицата, които ще отговарят за техническото ръководство, безопасността на труда и контрола по качество“. Подмяна на лице от списъка се извършва само с писмено съгласие на Възложителя.
VIII.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Срокът за изпълнение на строителството е съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, като срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи не може да е повече от не повече от 84 календарни дни или 12 седмици.
За начало на изпълнение на строителството се счита датата на съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа - приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба №3).
За съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа Възложителят ще отправи писмено уведомление до участниците в строителството.
Строителната площадка следва да се открие и да се състави Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, приложение № 2а на Наредба № 3 в срок до 7 (седем) календарни дни от получаване на уведомление от Възложителя до Изпълнителя, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от влизане в сила на договора.
Строителството приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3.
Гаранционните срокове на извършените строителни работи се предлагат от Изпълнителя, считано от датата на окончателното приемане на извършените дейности, в който изпълнителят ще отстранява всички дефекти на изпълнените от него строителни работи, с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства.
Минималните гаранционни срокове за всички видове строителни и монтажни работи са съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:
1. при основен ремонт и реконструкция на общински път - 2 години; 
[bookmark: _GoBack]2. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи - 5 години.
В гаранционните срокове от Изпълнителя се отстраняват всички дефекти /скрити или не/ или недостатъци освен тези настъпили вследствие на „изключителни обстоятелства“ и тези причинени от недобросъвестна експлоатация. За целта Възложителят или Експлоатационното дружество уведомява писмено Изпълнителя описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци и предлага подходящ срок. 
Всяка от страните има право да поиска комисия да установи причините за установените дефекти или недостатъци. В комисията могат да се включат представители на консултанта и съответните проектанти. 
Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на Изпълнителя и Възложителя.
„Изключителни обстоятелства” са съгласно т. 17 §2 на допълнителните разпоредби на ЗОП.
IX.УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ
В настоящата обществена поръчка е предвидена възможност за промяна на единичните цени за изпълнение на видове СМР, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя, в съответствие с разпоредбите на ЗОП, при условие, че е налице инфлация / дефлация, в размер на повече от 5% (пет на сто), съгласно данните на Националния статистически институт, считано от датата на подписване на договора.
При настъпване на това условие, всяка от страните може да отправи към другата мотивирано писмено предложение за преговори за промяна на единични цени. 
Възложителят и Изпълнителят  провеждат преговори за уточняване с колко ще се променят единичните цени за конкретните видове СМР. Преговорите следва да започнат в срок до 7 дни от датата на получаване на писменото предложение и да завършат в срок до 30 дни от датата, на която са започнали. Договореното между страните се обективира в писмено споразумение към договора.
При непостигане на съгласие по време на преговорите единичните цени за отделните видове дейности се променят с половината от стойността на натрупаната инфлация за периода от датата на подписване на договора до датата на започване на преговорите.
X.ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Изпълнението на строителството се приема по реда на Наредба №3, като окончателното приемане на строителството е със съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на етапа строежа - приложение № 15 на Наредба №3 от 2003год.
С протокол се приемат работите по отстраняване на установените в гаранционните срокове дефекти или недостатъци. Освен представители на Възложителя и Изпълнителя в комисията по приемане могат да участват и представители на строителния надзор и проектанти по съответните части. 
За всяка от дейностите, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с изискванията на настоящата спецификация или бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им. Изпълнителят отстранява за негова сметка установените недостатъци или несъответствия в срока указан от Възложителя.
За всяка една от дейностите Възложителят има право да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от изискванията и при условията на договора за изпълнение на поръчката.
	В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, в случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от документацията са посочени: конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

Изготвил: 
Недялка Костадинова
Ст.специалист в дирекция УТСОСПООС
11
image2.jpeg
K \3
e ot 1




image1.jpeg




