
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКИАЦИЯ
1. Настоящата техническа спецификация е част от документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на улица „Осма“ и улица „Петнадесета“ в с. Дуранкулак, община Шабла– инженеринг“. 

	Основен ремонт на ул. "8-ма", от кръстовището с ул. 1-ва, до Гробищен парк, с.Дуранкулак, община Шабла

	Основен ремонт на ул. "15-та", от кръсточището с ул. 1-ва, до кръстовището с ул. "8-ма", с.Дуранкулак, община Шабла


2. С инвестиционното намерение се цели подобряване на състоянието на част от уличната мрежа на територията на с.Дуранкулак, община Шабла с цел насърчаване на социално-икономическото развитие на региона. Подобряването на състоянието на транспортната инфраструктура ще допринесе за устойчивото развитие на територията на общината, както и ще бъдат осигурени безопасност и комфорт за движение на пътно-транспортните средства в селата на Община Шабла. 

Чрез изпълнението на обществента поръчка ще се установят основните видове работи и мероприятия; изготвянето на работни проекти, необходими за изграждане, възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества, носимоспособността на уличните платна  с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите, добро отводняване на улиците и подобряване условията на живот на жителите на съответните населени места.
3. Основни технико – икономически показатели.

3.2.1. Обект на поръчкта
Предвидено е да се изпълни инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор за „Основен ремонт на ул. "8-ма",от кръстовището с ул.“1-ва“ до Гробищен парк и Основен ремонт на ул. "15-та", от кръсточището с ул. 1-ва, до кръстовището с ул. "8-ма", с.Дуранкулак, община Шабла с.Дуранкулак, община Шабла“ .  

· Улица "8-ма",от кръстовището с ул.“1-ва“ до Гробищен парк е с дължина 775 м и с широчина на пътното платно 4м.
· Улица "15-та", от кръсточището с ул. 1-ва, до кръстовището с ул. "8-ма"е с дължина 105 метра и ширина 5 метра 
3.2.2. Съществуващо положение

Улиците в  с. Дуранкулак е съществуваща улица със широчина по уличната регулация 10м. без изградени тротоари и бордюри.  На улично платно е положена асфалтова настилка.  Основата за пътната настилка е сравнително добра, но има износени пластове на насипния материал, дупки и деформации по пътното легло. Улични отводнителни оттоци не съществуват. Пътни знаци няма монтирани. 

3.2.3. Реконструкция и рехабилитация 

Трасето на улиците в село Дуранкулак е геометрирано в ситуация и трябва да се запази в съществуващото си положение. Да се оформи заустване на страничните улици с дължина до края на кривата. Приетите надлъжни и напречни наклони в настилките да са близки до съществуващите, като се осигури трошено каменна основа и настилка от  асфалтобетон с характеристики и дебелина на пластовете, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, за улици от  второстепенна улична мрежа, обслужваща, улици VI клас. 
4. Очаквани резултати
Изготвяне пълна проектно-сметна документация съгласно изискванията на чл.169, ал.1 и 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за реконструкция, рехабилитация и ремонт на улица „8-ма ",от кръстовището с ул.“1-ва“ до Гробищен парк и улица "15-та", от кръсточището с ул. 1-ва, до кръстовището с ул. "8-ма"с.Дуранкулак, строителство свързано с реконструкция и рехабилитация на същите и упражняване на авторски надзор от проектантите по съответните части.
ЕЛЕМЕНТИ НА ИНЖЕНЕРИНГА 
1. ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
1.1. Подготвителни дейности
Изпълнението на проекта да се базира на изходната информация, съгласно приложените скици /извадка от регулационния план/. Проектите следва да бъдат съобразени от посещение на място с необходимите укрепителни съоражения /подпорни стени.
Проектът следва да включва:
· Данни за съществуващата уличната мрежа, включваща - ситуация, габарит, отводняване.
· Състояние на уличната настилка - конструкция на съществуващата настилка, фактическа носимоспособност по хомогенни участъци, оценка на отводняването, състоянието на равността на настилките.
· Данни за движението - натовареност и прогнозни коефициенти за нарастване.
1.2. Основни изисквания за съдържание на проектите
1.2.1. Извършване на техническо обследване съгласно чл.176(в) от ЗУТ.
1.2.2. Геодезически проект

· Опорен полигон и нивелачни репери

· Трасиране на точките на пътя
1.2.3. Пътна част
· Ситуация

· Техническото решение да съвпада със съществуващото ситуационно развитие на улицата.
· Да се предвиди заустване в страничните улици с дължина до края на кривата. 
     Да се спази изискването на чл.80 (2) от ЗУТ за широчината на обслужващите улици между регулационните линии в малките населени места.
· Нивелета
· Нивелетата да се проектира в теоретичната ос, като се държи сметка и за нивото в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката да осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване и възможно най-малко количество асфалтови смеси.
· Нивелетата да се проектира с плавни нивелетни линии, съгласно техническите изисквания на „Норми за проектиране на пътища” и „Норми за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните схеми на населените места”. 
1.2.4. Безопасност на движението
· Да  се разработи вертикална сигнализация за участъците.
· Нормативни документи и стандарти:

- Правилник за прилагана на „Закона за движение по пътищата“ – ДВ, бр.20 от 1999г доп. ДВ, бр.15 от 15.02.2013г;

- Наредба 1 за организирана на движението по пътищата от 17.01.2001г.;

- Наредба 3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците от 16.08.2010г.;

- Наредба 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци от 23.07.2001г.;

- БДС 1517 от 02.10.2006г - Знаци пътни, форми, размери, символи, цветове, шрифтове.
1.3. Обем и съдържание на проекта
Изработване на инвестиционните проект в следните части:
1.3.1. Част  „Геодезия”

1.3.2. Част ”Пътна”

· Чертежи и детайли част "Пътна", като геометричното решение на улиците да се съобразят с уличната регулация;

· Надлъжен профил  за улиците;

· Геометрично решение на кръстовища;

· Вертикална планировка;
· Обяснителна записка;

· Количествена сметка.
1.3.3. Част ”Конструкции” (при необходимост)
· Чертежи и детайли; 

· Обяснителна записка;

· Количествена сметка
1.3.4. Част ”Постоянна организация на движението”

· Чертежи и детайли; 

· Обяснителна записка;

· Количествена сметка.
1.3.5. Част ”Временна организация на движението”

· Чертежи и детайли;
· Обяснителна записка.
1.3.6. Част ”План за безопасност и здраве”
1.3.7. Част ”Пожарна безопасност”

1.3.8. Част ”Проект за управление на строителните отпадъци”

1.3.9. Подробна количествена и количествена-стойностна сметка - хартиен и електронен носител (файлове формат „exel”).

1.4. Оформяне и представяне на проектните части
· Обяснителни записки – част геодезическа (хартиен и на електронен носител - файлове формат „word”).
· Чертежи
Всички чертежи да бъдат изработени на български език във формат А1, А2 или А3 – реален мащаб. Материалите да се представят във формати А1, А2 и А3 на хартиен и на електронен носител (файлове формат  „.dwg” и „.pdf”) в 4 (четири) екземпляра.
· Ситуация М1:1000;
· Надлъжен профил М1:200/2000;
· Типов напречен профил – М 1:50, 1:100;
· Подробни напречни профили;
· Детайли М 1:20, 1:25 – в зависимост от спецификата в други подходящи мащаби;
· Опорен полигон;
· Организация на движението - вертикална  сигнализация;
· Съоръжения;
· Таблици за трасето в план – координати на оста на пътя;
· Таблици за трасето в профил – данни за терена;
· Таблици за надлъжен профил – в оста и в ръбовете на уличните настилки;
· Таблици за изкопи и насипи.

1.5. Проектантът, при изготвяне на проекта, да се съобрази със следното:

· Проектът да бъде съобразен с Наредба № 2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Съдържанието на проекта да бъде в обем, съгласно Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, изискващи фаза технически  проект;
1.6. Други изисквания
· Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящото задание за проектиране, както и такива, свързани с изключения от “Норми за проектиране на пътища”, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

· Всички възникнали проблеми по време на проектирането да бъдат обсъдени с представителите на Възложителя и протоколирани.

· При изготвяне на проектно сметната документация да се спазят изискванията на чл. 30 ал.2 и ал.3 от Закона за пътища.

· В изпълнение на задълженията си като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа (Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2/31.07.2003г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

· Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя, включително и по време на извършване на строителството.
1.7. Нормативни документи

При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на следните документи:

· Действаща „Техническа спецификация” на Възложителя;

· Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
· Наредба №3 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците (ДВ бр.74/21.09.2010 г.);

· Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ бр. Ш9/2004 г.);

· Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, мостовете и съоръженията и комуникациите на други ведомства;
· „Норми за проектиране на пътища“ от Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018г за проектиране на пътища;

· Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии;

· Техническо разпореждане на ГУП № 94 - 00 - 98/05.04.1999г..
2. АВТОРСКИ НАДЗОР
2.1. Общи положения
Като носители на авторско право, екип от проектанти да осъществява авторски надзор върху своите разработени и одобрени проекти, за които ще се реализират строителни дейности.  Съгласно чл. 162 от Закона за устройство на територията авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Той ще се извършва на база на Договор между възложителя и проектанта.

Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В изпълнение на задълженията си проектантът ще има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.

Проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството.
2.2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството

Проектантският екип изготвил техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти да осъществява авторски надзор. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия проект, както и да дава указания и решения по време на изпълнението при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проекта.

Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

· Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, след уведомяване от Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор;
· За участие в приемателна комисия на извършените строително – монтажни работи.

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя. Във връзка с точното спазване на инвестиционния проект при изпълнението на СМР изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, трябва да  осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрената проектна документация и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта.

Авторският надзор ще бъде упражняван при покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително- монтажните работи за спазване на предписанията, съдържащи се в проекта за точното му изпълнение от страна на участниците в строителството;

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.; 

- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.
3. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ (СТРОЕЖ).
3.1. Общи изисквания за качество и работа

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят да подготви подробни работни схеми и графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите да бъдат предоставени на Строителния надзор за одобрение.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите и декларация за съответствие.
Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.

3.2. Екзекутивни чертежи

Това са чертежите подготвени от Изпълнителя, показващи всички отклонения и промени от Договорните чертежи по време на строителството, показващи точните размери, точната позиция на разположението на инсталациите и строителното оборудване, ревизионните шахти, работните детайли и др. 

Екзекутивните чертежи са документ, от който ще се вземат количествата за окончателния платежен сертификат. Екзекутивните чертежи ще бъдат проверени и потвърдени от Строителния/авторски надзор.

3.3. Стандарти

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в тази Спецификация/проектната документация. Ако не е направено описание в тази Спецификация, тогава работата и материалите да бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт или еквивалентно, определен от Строителния надзор.

Изпълнителят е длъжен в процеса на изпълнение на СМР, строителните продукти влагани в обекта, предмет на обществената поръчка, да са с оценено съответствие по реда на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр.3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г.). Документите за вложените строителни продукти да се придружават с попълнена декларация за съответствие. 

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги да бъдат спазвани. Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако: 

· са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби, 
или 

· за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Строителния надзор и писменото му одобрение. В този случай Изпълнителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на Строителния надзор. Строителният надзор е длъжен да вземе решение в срок от 1 месец след получаването на тази информация. В случай, че Строителният надзор сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени в настоящата документация.

Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Строителния надзор заедно с издържан превод на български език. 
3.4. Одобряване на работите

Видове работи или части от тях се одобряват от Строителния надзор и Възложителя, само след като напълно са завършени от Изпълнителя съгласно одобрените работни проекти и детайли, съгласно спецификациите и с материалите или продуктите удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.

Скритите видове работи може да бъдат междинно одобрявани при завършването им в определени участъци, преди върху тях да започне изпълнението на последващи видове работи. В такива случаи Изпълнителят може да изиска междинно одобрение.

Само напълно завършени и одобрени работи могат да са сертифицирани за плащане.

Строителният надзор ще одобри или издаде инструкции за поправка ще одобри или издаде инструкции за поправка на допуснати дефекти и отклонения при изпълнението на работите. На тези инструкции незабавно ще бъде обърнато внимание и работите няма да бъдат сертифицирани за плащане докато всички дефекти не бъдат отстранени до удовлетворяване на Строителния надзор и Възложителя.

Такива одобрения се смятат за междинни и не освобождават Изпълнителя от неговите договорни задължения до края на гаранционния период, както е посочено в условията на Договора.

3.5. Трудова и здравна безопасност на работното място

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят да приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при дейностите на площадката. Изпълнителят трябва да представи план за здравословни и безопасни условия на труд на Строителния надзор за одобрение преди започването на каквито и да било действия на площадката. Той също ще бъде подготвен да видоизмени плана с цел да включи каквито и да било мерки, които Строителният надзорът смята за необходими за безопасността на хората на площадката. Изпълнителят да назначи на всеки подобект Координатор за безопасност и здраве.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл.10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят да инструктира работниците и служителите според изискванията на чл.16 от ЗЗБУТ.  При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени. 

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски. 

3.6. Опазване на околната среда

Изпълнителят да спази всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци да бъдат депонирани безопасно така, че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продуктите съдържащи азбест и други продукти съдържащи познатите карцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя и одобрението на Строителния надзор.

Изпълнителят да вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят да последва указанията на Строителния надзор и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно да пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта да бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно да почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.

3.7. Подготвителни дейности и временно строителство

Преди започването на постоянната работа Изпълнителят трябва да извърши някои подготвителни дейности (временна работа) на обекта.
3.7.1. Граници на обекта

Изпълнителят в сътрудничество със Строителния надзор и представители на Общината ще определят границите на строителната площадка. 

Изпълнителят ще осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя. Табела трябва да бъде на български език, да съдържа името на проекта, финансиращата организация с нейното лого, името на бенефициента и името на изпълнителя, начална дата, крайна дата..

Проектът на табелите и информацията върху тях трябва да бъде одобрена от Възложителя преди тяхното изпълнение и монтиране. 
3.7.2. Временни ограждения

При започване на обекта и по време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да постави подходящи знаци за обозначаване на участъка, в който се изпълняват работите, които да забраняват достъпа на външни хора в този участък.

3.7.3. Временни съоръжения

Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения. 

· Временен офис на Изпълнителя

Изпълнителят да изгради временен офис в близост до или на самия обект. Офисът да бъде съответно обзаведен и поддържан в чисто и подредено състояние от Изпълнителя за времето на строителната дейност. Като основно изискване Изпълнителят или негов упълномощен представител да присъства на обекта през цялото време на дейността. Изпълнителят или неговият представител могат да напускат обекта само в случай, че осигурят връзка посредством мобилен телефон. Получените в офиса на Изпълнителя инструкции от Строителния надзор ще се считат за приети от Изпълнителя. Временният офис ще бъде отстранен след приемането на обекта.

· Санитарни съоръжения

Изпълнителят да осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят да поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и да постави табели с предупреждения за запазване на обекта чист. Изпълнителят да извърши всички необходими почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Строителния надзор с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

· Водоснабдяване

Изпълнителят да осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни нужди и за строителни. Водоснабдителната система, включително връзката с обществената система трябва да бъдат одобрени от Строителния надзор и съгласувани с контролните органи.

· Електроснабдяване

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от Изпълнителя и за нуждите на обекта. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Строителния надзор. Всички временни електрически свързвания и инсталации да бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови разпоредби и при одобрението на Строителния надзор.

· Сигнализация с пътни знаци

Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството на обекта с пътни знаци и бариери, така както се изисква в Проекта или в Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Това не освобождава изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя, които трябва да отговарят на изискванията на Наредбата.  
3.8. Други дейности

· Заемни депа и места за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси:

Изпълнителят е отговорен за контролирането на всички въпроси включени в експлоатацията на заемни депа и места за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси в съответствие с изискванията на общината и на компетентните власти.

· Безопасност на движението и обществена безопасност:

Изпълнителят да осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които може да са необходими при каквато и да е строителна дейност, с цел осигуряване на безопасност на всички хора на обекта и като цяло на обществото през време на строителството на Работите и на кои и да е временни работи свързани с основните Работи. Организацията на движението по време на строителството ще бъде съгласувана с органите на КАТ и изкопните работи сигнализирани съгласно Наредба №9.

Изпълнителят да вземе под внимание особеностите в естеството на областта, в която работи и обичайната практика на местните хора, при осигуряване на мерки за защита или регулирайки работната практика.

Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Строителния надзор на място преди започването на каквато и да е строителна работа, която трябва да бъде защитена от тях.

Изпълнителят да спазва каквито и да било ограничения по отношение на работното време, които се прилагат локално или както е посочено в Договора.

· Пътни отклонения и достъп до собственост:

Изпълнителят да изгради временни обиколни пътища, там където работите пречат на съществуващите обществени или частни, или други пътища, които дават достъп до частна или обществена собственост

Временните отклонения да бъдат осигурени следвайки същите процедури както е уточнено горе за пътната и обществена безопасност.

Когато пътищата са използвани за строителен трафик каквато и да е предизвикана щета да бъде незабавно поправена за сметка на Изпълнителя.
· Отстраняване на препятствия

По нареждане на Възложителя строителя трябва да отстрани всички препятствия или да извади и премести всички прегради и други предмети, намиращи се на мястото на строителната площадка или на присъединената към нея земна площ, ако се окаже, че това е необходимо във връзка с изпълнението на работата или поддържането на обекта.

· Възстановяване на повреди от вземане на проби

Строителя е длъжен да възстановява своевременно всички повреди, по улицата, пътя и пътните съоръжения, предизвикани от вземането на проби или от провеждането на изпитвания, като: запълване на сондажни дупки и шурфове, отстраняване или подравняване на излишни земни маси, транспорт на лабораторно оборудване и др.

· Предпазване на пътищата от замърсяване

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Строителя е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и ще почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.
3.9. Гаранционни срокове

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно офертата на Изпълнителя и договора за изпълнение на СМР, но не по-малки от минималните гаранционни срокове, определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Важно! На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон се допълва с думите „или еквивалентно/и"!
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