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I. ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНЕ
Предмет на настоящата обществена поръчка, възлагана от Община Каварна, е:

[bookmark: _Hlk115096221]„ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ ОТ1304 ДО ОТ1301 НА ул. „НЕФТЯНИК“ И ОТ ОТ1301 ДО СЪЩЕСТВУВАЩА РШ 483 НА ул. „ПРОСТОР“ В гр. КАВАРНА“

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Пълно и детайлно описание на конкретните видове работи относими към обекта в настоящето възлагане са отразени в изготвената и одобрена пълна Техническа документация - инвестиционен проект, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, приложения към настоящата обществена поръчка.

Изпълнението на предвидените основни видове работи следва да се осъществява при спазване на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията, съобразно съгласувания и одобрен инвестиционен проект, както и при съблюдаване изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи тази категория строежи и на подзаконовите актове по прилагането му, а именно:

· Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;
· Наредба № 2/22.03.2005 за проектиране изграждане и експлоатация на водоснабдителни;
· Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
· Наредба № 8/ 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
· Наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; 
· Наредба № Iз-1971от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване безопасност при пожар;
· Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; и други наредби, иинструкции и подзаконови нормативни актове, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект;

· Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;

· Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР);

· Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.;

· Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (приета с ПМС № 267 от 5.12.2017 г.);

· Всички действащи законови и подзаконови нормативни актове на национално и общностно ниво, относими към предмета на поръчката.

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в тази Спецификация/проектната документация. Ако не е направено описание в тази Спецификация, тогава работата и материалите да бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт или еквилентно, определен от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта и одобрен от Възложителя.
Ако в настоящия документ изрично не е цитиран конкретен стандарт, на който трябва да съответства определен строителен продукт, тогава за неговото определяне следва да бъдат прилагани правилата и нормативите, определени по чл. 7, ал. 1 от Наредба РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. 
В допълнение и независимо от изискванията, въведени от Наредба РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България чрез настоящата Техническа спецификация, за неуредените в тях хипотези и/или при липса на конкретна регламентация в друг приложим акт, при подготовката на офертите, респективно при изпълнение на договора, следва да се съобразят и спазват следните правила:
· когато за определен в настоящата техническа спецификация продукт (в това число и използваните за производството му материали) липсва продуктово съответствие с конкретно определен български, европейски или международен стандарт, то за „еквивалентно” и съответстващо на изискванията на настоящата процедура следва да се приеме онова продуктово съответствие (стандарт, техническо одобрение, еталон и др.), което покрива не по-малки от тук заложените изисквания и за което е удостоверено по безспорен начин, че се отнася до определените от възложителя работни характеристики и функционални изисквания;
· В случай, че при влизане в сила на изменения и/или допълнения в съществуващ и/или приемане на нов приложим нормативен акт (законов или подзаконов), същото доведе до противоречие и /или несъответствие между настоящата спецификация и така установените регламенти в съответния акт, специфицираните в настоящия документ изисквания се променят във вида и съобразно реда, установен в преходните и заключителните разпоредби на конкретния нормативен акт;
· При възникване на хипотеза на изменения в установените към момента на одобрение на настоящата спецификация стандарти, евентуална тяхна отмяна и/или приемане на нови приложими стандарти, технически одобрения, еталони и др. по отношение на конкретен вид строителни работи, продукти или материали, изискванията в тази спецификация се променят съобразно и в съответствие с нормативно установените изисквания към допълнените, изменени или новоприети стандарти. В зависимост от етапа на обществената поръчка, при евентуално сбъдване на посочената хипотеза, както участниците (на етап „процедура”), така и избраният изпълнител (на етап „изпълнение на договор”) са длъжни да приведат предлаганите от тях продукти и материали, респективно - влаганите при строителството такива, в съответствие на така променените спецификации и изисквания.
[bookmark: 3znysh7]
Равнозначност на стандарти и нормативи
Навсякъде, където в поръчката се правят указания за специфични стандарти и нормативи, на които трябва да отговарят стоките и доставяните материали, а също така извършената работа или проби, то да се прилага обезпечаването на последното действащо или преработено издание на съответните стандарти и действащи нормативи, освен ако изрично не е упоменато друго в поръчката. Където такива стандарти и нормативи са от национално ниво или се отнасят само за определена страна или регион, то в случая да се приемат други авторитетни еталони, които осигуряват значително равностойно или по-високо качество от изрично упоменатите стандарти и нормативи. Различията между упоменатите стандарти и предложените алтернативни еталони трябва подробно да се обяснят в писмена форма от участника/изпълнителя.
[bookmark: 2et92p0]
Съвместимост на стандарти и нормативни практики, използвани в проекта.
За качеството на предложените от участника/изпълнителя, за целите на настоящата поръчка, вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще бъде отговорен само участникът/изпълнителят.
Отговорност на участника/изпълнителя остава извършването на необходимите разяснения, документация и други действия, свързани със сертификацията на материалите, както се изисква от местните власти. Сертификационният процес (по отношение на Българските стандарти и правилниците за приложение), трябва да се започне навреме, за да се получи исканата сертификация преди доставката на каквито и да са стоки, материали или съоръжения.
Посочените в проектите търговски марки на материали са само информативни за даване на техническите параметри, спрямо които са извършени изчисленията.
Могат да се ползват други еквивалентни материали по еквивалентни стандарти, които имат същите технически параметри или по-високи.

!!! Уточнение: Да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, техническа оценка, технически одобрения или спецификации, или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. !!!

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., Възложителят ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.
Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти или еквивалентни, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или еквивалент, или ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Важно! Участниците задължително следва да извършат оглед на място на обекта. Участник, който не е извършил оглед на място ще бъде отстранен от участие в процедурата.
III. [bookmark: tyjcwt][bookmark: 3dy6vkm]ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА
3.1. [bookmark: _1t3h5sf]Действия, които следва да се изпълнят в резултат от възлагането на поръчката:
В изпълнение на възлагането по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да извърши съответните строително-монтажни работи във връзка с “ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ ОТ 1304 ДО ОТ1301 НА ул. „НЕФТЯНИК“ И ОТ ОТ1301 ДО СЪЩЕСТВУВАЩА РШ 483 НА ул. „ПРОСТОР“ В гр. КАВАРНА“, съобразно изискванията на изготвената и одобрена пълна техническа документация - работен проект с приложени обяснителни записки, чертежи и количествени сметки, които дейности се изразяват в обобщен вид в следното:

3.2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Канализацията на гр. Каварна е смесена - за битови отпадъчни и дъждовни води. Канализационната мрежа е изградена основно от бетонови тръби и PVC тръби (участъците изградени през последните 15 години). Използваемостта на канализационната мрежа от населението на гр. Каварна е около 53 %.
В последните години, обаче, се наблюдава засилен интерес към имотите в района, където се открива панорамен изглед към каварненския залив. Това води до строителство на места за настаняване, най-вече хотели. Липсата на канализация по улицата е пречка пред инвеститорите.

3.3. ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Чрез настоящата обществена поръчка, ведно с приложените технически проекти и документация, Възложителят цели да се даде решение за доизграждане на съществуващата канализационна мрежа на град Каварна, като се изградят нови канализационни клонове по улиците „Нефтяник“ и „Простор“ и се включат към съществуващата мрежа.

Отсечката, предмет нa настоящата обществена поръчка, се намира в обхвата на действащия регулационен план на гр. Каварна, общ. Каварна. Проектът обхваща части от ул. „Нефтяник“ и ул. „Простор“, като ще се реализира изцяло в рамките на уличната регулация от ОТ 1304 до ОТ 1301 на ул. „Нефтяник“ и от ОТ1301 до съществуваща PШ 483 (около ОТ1296) на ул. „Простор“ по плана на гр. Каварна, общ. Каварна.
Предвидена е смесена канализация за битови и дъждовни води започва от ОТ 1304 на ул. „Нефтяник“, като се ситуира в средата на уличното платно, минава последователно през ОТ 1303, 1302 и 1301 по ул. „Нефтяник“ и ОТ 1300, 1299, 1298, 1297, като се зауства гравитачно в съществуваща РШ 483 на ул. „Простор“ (около ОТ 1296). 

Общата дължина на канализационната мрежа  е L=383m с диаметър Ф315mm РР.

Ситуационното решение на канализационната мрежа и оразмерителните параметри, както и  надлъжните профил за отделните участъци са приложени в графичната част към техническия проект на настоящата обществена поръчка.
3.3.1. Общо за всички канализационни участъци:
Трасетата и обхвата на канализационните клонове, както и съоръженията към тях (ревизионни шахти, сградни канализационни отклонения) са отразени на графичните материали към техническия проект.
Дължините, наклоните и оразмерителните параметри са съгласно приложените ситуации и надлъжни профили към техническия проект. 
Сградните канализационни отклонения (СКО) да се изграждат до дворна ревизионна шахта за УПИ, които са застроени, като главната ревизионна шахта да се намира в поземления имот - на разстояние 2 m от дворищната регулационна линия, когато сградата е на разстояние от нея, по-голямо от 5 m, а СКО за новите парцели се затапват надеждно на регулационната граница на имота.
Да се предвиди разрушаване и възстановяване на асфалтова и тротоарна настилка, както и бордюрни ивици в зоната на изграждане на СКО. При наличие на неустановени (нерегламентирани) тръби, канали и други съоръжения, разкрити по време на строителството, задължително да се уведоми Проектантът за даване на проектно решение и съгласуване с другите участници в проекта.
Трасетата на новите канализациони клонове са в средата на отредения сервитут съгласно геодезическото заснемане, разположени в средата на съществуващи пътни платна и са съобразени със съществуващите проводи на инженерната инфраструктура, които подлежат на реконструкция.
Минималната дълбочина на полагане е 2.00 m над теме тръба дори при интензивно движение.

3.3.2. [bookmark: _Toc99394069]Съоръжения по канализационната мрежа:
За правилното функциониране на канализационната мрежа заедно с канализационните колектори и профили следва да се изградят и следните съоръжения:
· [bookmark: _Toc509766928][bookmark: _Toc509945529][bookmark: _Toc511222290][bookmark: _Toc511222307][bookmark: _Toc99394070]Ревизионни шахти:
За правилната експлоатация на канализационната мрежа на всяка хоризонтална и вертикална чупка, както и на нормативните разстояния в прав участък, са предвидени необходимият брой ревизионни шахти. Съгласно нормативните изисквания, разстоянията между ревизионните шахти в зависимост от диаметъра на тръбите са, както следва:
· От Ф200 до Ф450 mm – разстояние най-много 60 m при праволинейни участъци. 

Местата на същите са отразени в ситуацията и надлъжните профили. РШ ще се изградят от сглобяеми бетонови елементи, включващи монолитно-излято дъно в заводски условия Ф1000mm за тръби с диаметър Ф315mm, над което се полагат готови стоманобетонни пръстени Ф1000mm с вградени чугунени стъпала за достъп, преходна плоча (КРШ), подложна гривна и чугунен капак Ф600. 
Присъединяването на канализационните профили да е под ъгъл до 90°,  а при по-малък ъгъл, чрез пад в ревизионната шахта.
По трасетата на канализационните клонове се предвижда изпълнението на следните видове ревизионни шахти:
· Ревизионна шахта в началото на канализационния клон;
· Ревизионни шахти при промяна на трасето на клоновете;

· [bookmark: _Toc524714001][bookmark: _Toc530320709]Дъждоприемни шахти (улични оттоци):
Предвиждат се в осовите кръстовища в регулата на улиците по посока на наклона на терена за приемане на дъждовните води от пътното платно. 
Уличните оттоци се изпълняват от пластмасова  тръба Ф400 mm съгласно приложения детайл към техническия проект и се свързват към канализационната мрежа за смесени отпадъчни води посредством тръбопровод с минимален вътрешен диаметър 150 mm и с дължина до 40 m. Оразмерителното водно количество за един УО е 5 l/s, като се спазват пределните хоризонтални разстояния на полагане, в зависимост от оразмерителното дъждовно водно количество.
· [bookmark: _Toc99394071]Включване на СКО към канализационната мрежа
В участъците, където се изгражда  канализационната мрежа, да се предвиди и изграждането на сградни канализационни отклонения за всеки застроен поземлен имот, като СКО да се изгражда до дворищна ревизионна шахта. Всички застроени имоти да се присъединяват към новата канализация, а за незастроените да се предвижда СКО, което се затапва надеждно на границата на имота. 
Отклоненията да се изпълняват по приложения детайл в техническия проект, с тръби от полипропилен с диаметър най-малко 150 mm (вътрешен диаметър) и с максимален наклон 15 % в съответствие с количеството на провежданите отпадъчни води и с оглед предотвратяване на утаяване и запушвания. 
Включването на СКО към уличната канализация да се извършва в РШ.
Допуска се и свързване на сградни канализационни отклонения с уличната канализационна мрежа без ревизионна шахта при дължина на отклонението, по-малка от 20 m. Свързването без шахти не трябва да предизвиква изменение на светлото сечение на канала и затруднение при експлоатацията му.
Директното присъединяване на отклоненията в новопроектираната канализация да се осъществи по приложения в техническия проект детайл, както следва:
· чрез седло - при диаметър на уличния канал Ф315mm;

3.3.3. [bookmark: _Toc99394072]Материал на тръбите
Канализационните тръби полагани чрез траншеен изкоп са полипропиленови (РР). Те трябва да отговарят на стандарт БДС EN 13476-1 и 3 „Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Tръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3” или еквивалент.
Тръбите трябва да бъдат трайно маркирани с информация съдържаща: производител, номинален диаметър, номинална стойност – твърдост на пръстена SN8 или еквивалент, материал на тръбата (РР-РЕ), месец и година на производство, контролен номер.
Подложката и засипването на PP тръби да се изпълни с пясък и трошено-каменна фракция.
Да се използват РР гофрирани тръби DN/OD 315 SN10 или еквивалент за полагане, чрез траншеен изкоп за смесената канализация и РР гофрирани тръби DN/OD 200 SN16 или еквивалент за сградните канализационни отклонения и отливните тръби от уличните оттоци (УО).
Тръбите от полипропилен (PP) - SN 10 и SN16 съгласно стандарт БДС EN 13476 или еквивалентен, да се използват за безнапорно подземно отводняване и отвеждане на отпадъчни води, както следва: 
	DN
	Външен 
Диаметър
	Върешен диаметър
	Дебелина
на 
стената
	Коеф. на хидравлична грапавина

	OD 200
	200
	176
	12
	Теоритичен - 0,0011 mm
Експлоатационен - 0,015 mm

	
	
	
	
	

	OD 315
	315
	277.4
	18.8
	


[bookmark: _Toc99394073]



4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СМР:
Улиците, по които преминават новопроектираните колектори са асфалтирани. Налага се разрушаване на уличната настилка и последващо възстановяване с новоположен асфалт.
Задължително преди започване на строителството да се отложат осовите точки в кръстовищата и пътните оси.
Строителството на новопроектираните канали по настоящата обществена поръчка задължително трябва да започне от заустването им в обратна посока. 
Преди започване на строителството е задължително техническият ръководител на обекта да извика представители на всички предприятия, експлоатиращи подземни проводи, за уточняване на тяхното местоположение. В близост до тях да се работи внимателно на ръка.
За отводняване на изкопите по време на строителството, от повърхностни или друг вид случайно попаднали води да се предвижда изпомпване, чрез потопяеми дренажни помпи.
Изкопите да се ограждат и да се постави сигнализация, светлинна за през нощта.

· [bookmark: _Toc361328270][bookmark: _Toc99394074]Хидравлично изпитване на канали
Непосредствено след завършването на всички монтажни работи да се изпълнява хидравличното изпитване на канала, и да се извършва на участъци от РШ до РШ. Изпитването на непропускливост на канали може да се извърши с вода или с въздух.
· [bookmark: _Toc95309124][bookmark: _Toc95309888][bookmark: _Toc99394077]Укрепване на изкопите
Укрепването на изкопите да се изпълнява със системи за линейно укрепване (лек тип и двойно-плъзгащо се линейно укрепване), по каталог на съответния производител на системата, с елементи готови за монтаж в изкопа.  
[bookmark: _Toc361328271][bookmark: _Toc99394078]
· Полагане на канализационни тръби
При съхранение и полагане да се спазват инструкциите на съответния производител. По отношение на коравината и налягането на полаганите тръби и фасонни части да се следват указанията на проекта, спецификациите и записките.
Дъното на траншеята трябва да осигурява еднакво и постоянно укрепване на тръбата. Материалът за обратно засипване не трябва да съдържа скални късове, замръзнал или органичен материал. 
Тръбите и фасонните части трябва да се съхраняват, полагат и свързват точно според инструкциите и препоръките на производителя. Пластмасовите тръби трябва да издържат на ултравиолетово разграждане.
Изпълнителят трябва да уведоми производителя за климата и условията на работната площадка, като съответно трябва да получи неговия съвет за съхранение на пластмасовите материали. Препоръките за съхранение трябва да се спазват непрекъснато и подлежат на одобрение от Инженера на обекта.

· Засипка на изкопа
Обратната засипка на новопроектираните канали от полипропиленови тръби (PР) с клас на коравина SN10/16 или еквивалент да се изпълни до котлована на пътното легло.
Обратната засипка да се изпълни на пластове от 30 cm, добре трамбовани. Степента на уплътняване на засипването ще зависи от условията на натоварване. Ако е необходимо, уплътняването на покритието над тръбата да се прави на ръка. Механично уплътняване на запълването директно над тръбата трябва да се прави едва тогава, когато е положен слой с минимална дебелина от 30 cm над върха на тръбата. 
Обратният насип да се изпълни както следва:
Обратният насип до кота на земното легло на настилката да се изпълни с почви клас А-1(чакъл и пясък) от груповата класификация на ААSHTO M145 или еквивалентна, които отговарят на следните изисквания:
1. максималният размер на зърната е не по-голям от 40 mm;
2. водното съдържание е ± 3 % от оптималното водно съдържание, получено съгласно метода за определяне на зависимостта между водното съдържание и плътността на почви при използване на трамбовка с маса 4.54 kg, падаща от височина 457 mm (приложение № 18) или съгласно т. 1.6 на БДС 17146 "Почви строителни. Определяне на максималната плътност на скелета и оптималното водно съдържание на почвите. Метод по Проктор" или еквивалент;
3. стойността на калифорнийския показател за носимоспособността на почвата след четиридневно киснене (CBR min) на проба е не по-малко от 20 %, когато тя е уплътнена при 95 % от максималната суха плътност на скелета (съгласно приложение № 18 или БДС 17146, т. 1.6 или еквивалент), при изпитване, проведено съгласно метода за определяне на калифорнийския показател за носимоспособността на почвата (CBR) в приложение № 19 или съгласно Методиката за определяне на показателя за носимоспособност CBR на строителни почви и неорганични зърнести строителни материали в лабораторни условия (издание на МРРБ - ГУП, 1999 г.);
4. съдържанието на водоразтворими соли е съгласно БДС 11301 "Почви строителни. Методи за определяне на водоразтворими соли и на техните компоненти" или еквивалент:
а) сулфати - не повече от 4 %;
б) хлориди - не повече от 8 %.

Да не се допуска използването на разпадащи се (размекващи се) при контакт с вода скални материали (мергели, аргелити и др.).
Обратният насип да се изпълнява на пластове уплътнени до 98 % от максималната обемна плътност на скелета на материала по модифициран Проктор, съгласно БДС 17146 (БДС EN 13286-2) или еквивалентен.
В тревни и зелени площи (при изпълнение на СКО), обратната засипка да се изпълнява от изкопаната земна маса.

· [bookmark: _Toc361328272][bookmark: _Toc99394080]Възстановителни работи
Тъй като канализационната мрежа е разположена в уличното платно, след полагането й се възстановява пътната основа и асфалтовата, а там където пресичат тротоарите да се възстановяват бордюрите и тротоарната настилка.
· [bookmark: _Toc361328273][bookmark: _Toc99394081]Възстановяване на пътната основа
Да се спазват детайлите по част „Пътна“  за съответния клас на натоварване.
Общи предпоставки - При възстановяване на уличните настилки, трябва да се осигурят нормални условия за движението на превозните средства и пешеходците чрез отбивни пътища и обезопасени пътеки или с пропускане на движението по съществуващите настилки и тротоари. Леглото, върху което се полага настилката, да се изгражда и приема като последен етап от земните работи. Преди неговото окончателно завършване трябва да бъдат изградени всички отводнителни съоръжения - напречни и надлъжни дренажи, канали, шахти, окопи и други. Изграждането на настилката трябва да започне веднага след приемане на леглото. В случай, че настилката не се положи веднага върху приетото легло, всички евентуални повреди по него се отстраняват от строителя. След извършване на всички поправки и възстановяване профила на леглото, инвеститорът го приема отново и разрешава писмено полагането на настилката. Подосновният пласт, според функциите които изпълнява, е мразозащитен, дрениращ, противозамръзващ и подравняващ пласт да се изгражда с дебелина съгласно проекта. За направата му да се използва пясък, баластра, трошен камък, металургична шлака и други материали, които не съдържат повече от 7% отмиваеми частици. Максималният размер на зърната в материала не трябва да надвишава половината от дебелината на пласта. Уплътняването на подосновния пласт да дсе извършва с вибрационни и статични валяци при оптимално водно съдържание до постигане на проектната плътност. Пътната основа да се приема от Инженера, след което се възстановява асфалтобетоновата настилка, за съответната категория движение на улицата. 
· [bookmark: _Toc361328274][bookmark: _Toc99394082]Възстановяване на асфалтобетоново покритие
Да се спазват детайлите по част „Пътна“ за съответния клас на натоварване.
Общи предпоставки - Асфалтобетонното покритие, с конструкция съгласно проекта, да се изпълнява от асфалтобетонни смеси отговарящи на изискванията в БДС 4132 или еквивалент. Направата на покритие от горещи асфалтобетонни смеси да се извършва при температура на въздуха не по-ниска от +5°С. Да не се допуска полагането на асфалтови смеси при дъжд и върху мокра, заледена и заскрежена повърхност. Температурата на сместа, доставена на местополагането, да е не по-ниска от 150°С, полагането и уплътняването на сместа да се извършва бързо и без прекъсване. Съществуваща настилка, която се използва за основа трябва да бъде ремонтирана, а при разлика в напречния профил да се полага изравнителен пласт от порйозна асфалтова смес. Повърхността, върху която се полагат асфалтовите смеси, трябва да е почистена от прах, кал и други замърсявания. Почистването да се извършва с метални четки, метли и чрез продухване с въздушна струя под налягане от 0.3 до 0.5 atm. Преди полагане на асфалтобетонната смес за осигуряване на връзка между покритието и основата, върху почистената основа да се прави предварителен разлив с битум или битумен грунд. Полагането на асфалтовите смеси да се извършва машинно с асфалторазстилач. По изключение да  се допуска и ръчно полагане, но само на малки обекти или участъци, предвидени в проекта. Дебелината на асфалтовия пласт, положен и уплътнен с вибрационната дъска на асфалторазстилача трябва да е с 15-20 % по-голяма от проектната, а при ръчно полагане с 25-35 %. При направа на асфалтови настилки в участъци от пътя с надлъжен наклон по-голям от 4 %, посоката на полагане и валиране на пластовете е от долу на горе. За осигуряване на по-добра връзка на съседни пластове в работни фуги, ръбът на по-рано положения пласт да се загрява и се покрива с гореща смес на ивица 15-20 cm. В този случай валирането да се извършва при температура до 100°С на положената смес. Валирането да става най-малко с два валяка - лек 4-6 t и тежък 8-10 t. Валирането започва с лекия валяк, непосредствено след полагането на сместа с 4-6 минавания в точка и продължава с тежкия валяк до окончателно уплътняване с 10-20 минавания в точка. При работа с виброваляк уплътняването започва без вибрация с 2-3 минавания и завършва с вибрации от 3-6 минавания в точка. Полагането и уплътняването на сместа в студено време да се извършва интензивно и без прекъсване. Недостъпните за валяка места да се уплътняват с механична или ръчна метална трамбовка, така че следите от удара на същата да се покриват с 1/3 от следата. Уплътняването продължава до пълното изчезване на следите на трамбовката. Движението по готовото асфалтобетонно покритие да се пуска най-рано 2 часа след неговото окончателно уплътняване.
· [bookmark: _Toc361328276][bookmark: _Toc99394083]Възстановяване на бордюрите и тротоарната настилка
Бордюрите - видими и скрити да се поставят върху основа от бетон. Да се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Да не се допуска полагане на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. Бордюрите да се поставят върху пресния бетон ръчно или с помощта на кран. Да се нареждат в правите участъци по конец, а в кривите-по шаблон с фуги не по-широки от 15 mm. Фугите да се запълват с разтвор, след като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. След направата им да се вземат мерки за предпазване от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора.
Тротоарните плочи (дебелина 4-6 cm) да се нареждат върху подложен пласт от варо-циментов разтвор с дебелина най-малко 5 cm. Нареждането да се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При нареждането на плочите между тях да се остават фуги с ширина 5 mm, които се запълват с циментов рзтвор. На разстояние не по-голямо от 4 - 5 m да се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 mm, които също да се запълват с циментов разтвор. 

· [bookmark: _Toc99394084]Пресичане на ЕЛ и ТТ кабели
За пресичане на ЕЛ и ТТ кабели да се спазват изготвени в техническия проект детайли за временното им укрепване.

· КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ:

	  Част: Водоснабдяване и канализация		

	№
	Описание на видовете работи
	Мярка
	К-во

	1
	2
	3
	4

	I
	Клон 1 по ул. "Нефтяник" - участък РШ01 - РШ10 вкл. - асфалтова настилка
	м
	182,54

	1
	Разваляне на асфалтова настилка с деб. до 8см
	m2
	148,77

	2
	Разваляне на трошенокаменна основа под асфалт с деб. 30см
	m3
	44,63

	3
	Възстановяване на основа НТК (Е=350МРа), фр.0<d<75, БДС EN 13043/ 2005 
	m3
	59,51

	4
	Възстановяване алфалтова настилка 
	m2
	148,77

	5
	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт с багер
	m3
	56,53

	6
	Превоз строителни отпадъци до 5км
	m3
	56,53

	7
	Изкопи в почви (тежко земни до средно скални) за полагане на канализация
	 
	398,70

	 
	а/ изкоп - ръчно
	m3
	119,61

	 
	б/ изкоп - механизирано на транспорт
	m3
	279,09

	8
	Доставка на отсевки (10см пясъчна подложка)  под тръби
	m3
	14,88

	9
	Полагане на отсевки под тръби - ръчно
	m3
	14,88

	10
	Обратен насип за засипване около тръби и над теме тръби
	m3
	77,28

	11
	Уплътняване с ръчна трамбовка дебелина на пласта 15см
	m3
	77,28

	12
	Механизиран обратен насип 
	m3
	210,51

	13
	Уплътняване с механична трамбовка пласт 20см
	m3
	210,51

	14
	Уширение на изкоп за РШ
	m3
	45,00

	15
	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи
	m2
	978,41

	16
	Доставка и полагане на гофрирани канализационни тръби Ф315 РР SN10, с фабрично интегрирана муфа и уплътнителен пръстен от EPDM
	m
	182,54

	17
	Доставка и монтаж на ст.б. РШ Ø1000 от готови ст.б. пръстени в к-т с КРШ с отвор за достъп Ø600 и чугунов капак за средно натоварване, дълбочина до 3.60м (H-по надлъжен профил), за кръгли канали Ø315мм PР
	бр.
	10,00

	18
	Изграждане на сградно каланлизационно отклонение (СКО) и всички свързани с това дейности, съгласно чертеж
	бр.
	2,00

	19
	Изпитване на водоплътност на канализация Ø315мм PР
	m
	182,54

	20
	Изпитване на водоплътност на СКО
	бр.
	2,00

	21
	Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи
	m
	365,08

	22
	Моторна помпа за водочерпане
	мсм
	25,00

	23
	Знаци и светлинна сигнализация
	к-т
	1,00

	24
	Възстановяване на засегнати канавки, бордюри, тротоари и прилежащи терени в т.ч. вертикална планировка
	бр.
	1,00

	25
	Улични дъждоприемни шахти (уличен отток) с отливна оребрена тръба PР Ø200 SN10/16 и включване към канализацията в т.ч земни работи и възстановяване на пътна настилка, L=на място.
	бр.
	14

	 
	 
	 
	 

	II
	Клон 2 по ул. "Простор" - участък РШ10 - РШ483 съществуваща - асфалтова настилка
	м
	200,28

	1
	Разваляне на асфалтова настилка с деб. до 8см
	m2
	163,23

	2
	Разваляне на трошенокаменна основа под асфалт с деб. 30см
	m3
	48,97

	3
	Възстановяване на основа НТК (Е=350МРа), фр.0<d<75, БДС EN 13043/ 2005 
	m3
	65,29

	4
	Възстановяване алфалтова настилка 
	m2
	163,23

	5
	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт с багер
	m3
	62,03

	6
	Превоз строителни отпадъци до 5км
	m3
	62,03

	7
	Изкопи в почви (тежко земни до средно скални) за полагане на канализация
	 
	470,10

	 
	а/ изкоп - ръчно
	m3
	141,03

	 
	б/ изкоп - механизирано на транспорт
	m3
	329,07

	8
	Доставка на отсевки (10см пясъчна подложка)  под тръби
	m3
	16,32

	9
	Полагане на отсевки под тръби - ръчно
	m3
	16,32

	10
	Обратен насип за засипване около тръби и над теме тръби
	m3
	84,79

	11
	Уплътняване с ръчна трамбовка дебелина на пласта 15см
	m3
	84,79

	12
	Механизиран обратен насип 
	m3
	263,61

	13
	Уплътняване с механична трамбовка пласт 20см
	m3
	263,61

	14
	Уширение на изкоп за РШ
	m3
	35,00

	15
	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи
	m2
	1 153,61

	16
	Доставка и полагане на гофрирани канализационни тръби Ф315 РР SN10, с фабрично интегрирана муфа и уплътнителен пръстен от EPDM
	m
	200,28

	17
	Доставка и монтаж на ст.б. РШ Ø1000 от готови ст.б. пръстени в к-т с КРШ с отвор за достъп Ø600 и чугунов капак за средно натоварване, дълбочина до 3.60м (H-по надлъжен профил), за кръгли канали Ø315мм PР
	бр.
	7,00

	18
	Изграждане на сградно каланлизационно отклонение (СКО) и всички свързани с това дейности, съгласно чертеж
	бр.
	3,00

	19
	Преминаване под водосток между РШ14 и РШ15 в т.ч. всички свързани с това дейности
	бр.
	1,00

	20
	Разрушаване и възстановяване на линейна дъждоприемна решетка преди РШ483 в т.ч. всички свързани с това дейности
	бр.
	1,00

	21
	Изпитване на водоплътност на канализация Ø315мм PР
	m
	200,28

	22
	Изпитване на водоплътност на СКО
	бр.
	4,00

	23
	Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи
	m
	400,56

	24
	Моторна помпа за водочерпане
	мсм
	25,00

	25
	Знаци и светлинна сигнализация
	к-т
	1,00

	26
	Рекордиране на връхна част на съществуваща РШ (пръстени и капак) при о.т.1301, намираща се непосредствено до новата РШ11
	бр.
	1,00

	27
	Рекордиране на връхна част на съществуваща водопроводна шахта (пръстени и капак) при о.т.1301, намираща се непосредствено до новата РШ11
	бр.
	1,00

	28
	Възстановяване на засегнати канавки, бордюри, тротоари и прилежащи терени в т.ч. вертикална планировка
	бр.
	1,00

	29
	Улични дъждоприемни шахти (уличен отток) с отливна оребрена тръба PE Ø200 SN10/16 и включване към канализацията в т.ч земни работи и възстановяване на пътна настилка, L=на място.
	бр.
	12

	 
	 
	 
	 

	 
	III. ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	1
	Доставка, полагане и уплътняване на несортиран трошен камък на пластове за пътна основа с дебелина 45 cm
	m3
	386,10

	2
	Доставка, полагане и уплътняване на пласт битумизиран трошен камък с дебелина 8 cm
	t
	164,74

	3
	Първи битумен разлив
	m2
	858,00

	4
	Доставка, полагане и уплътняване на пласт неплътен асфалтобетон с дебелина 4 cm
	t
	82,37

	5
	Втори битумен разлив
	m2
	1716,00

	6
	Доставка, полагане и уплътняване на пласт плътен асфалтобетон с дебелина 4 cm
	t
	82,37

	7
	Обкантване на фуги с битумна паста
	m
	790,00

	8
	Рязане на асфалтобетон с фугорез
	m
	790,00

	9
	Разрушаване на бордюри 18/35/50
	m
	252,00

	10
	Направа на бордюр 18/35/50, включително всички свързани разходи
	m
	252,00

	11
	Разрушаване на пътна настилка при О.Т. 1301
	m2
	858,00

	12
	Извозване на строителни отпадъци
	m3
	650,00

	 
	 
	 
	 

	 
	VI. ВОД - Временна организация на движението
	 
	 

	 
	Пътните знаци са II - типоразмер
	 
	 

	1
	А8
	бр.
	1

	2
	А9
	бр.
	1

	3
	А23
	бр.
	2

	4
	Б5
	бр.
	1

	5
	Б6
	бр.
	1

	6
	В2
	бр.
	1

	7
	В26
	бр.
	4

	8
	В34
	бр.
	2

	9
	Г9
	бр.
	2

	10
	Г10
	бр.
	2

	11
	С2 - височина на конусите 500-550мм
	бр.
	6

	12
	С3.1
	бр.
	2

	13
	С3.3 поставя се на височина от 800 до 1000 мм 
	м
	110

	14
	С16
	бр.
	6

	15
	С4.1
	бр.
	10

	16
	С4.2
	бр.
	10



Забележка: При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство или друго подобно в настоящата спецификация, в инвестиционните проекти, част от нея, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент.
[bookmark: _GoBack]
	При изпълнението на горепосочените в КС дейности, да се спазват изискванията на работния проект, тяхната последователност и технология на изпълнение.
[bookmark: 4d34og8]
IV. [bookmark: 2s8eyo1]ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
4.1. Първоначална техническа информация
Строителната дейност започва със своеобразен подготвителен етап, през който на Изпълнителя се предоставя цялата необходима документация - работни проекти, и се запознава с целите и необходимите резултати от проекта. Той е отговорен за дейностите по временно строителство във връзка с подготовката за откриване на строителната площадка.
При откриване на строителната площадка, Изпълнителят монтира на подходящо място информационна табела за строежа съгласно чл. 12 (1) във връзка с чл. 13 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, предоставена от Възложителя, и при необходимост я актуализира.

Информационната табела съдържа:
· дата на откриване на строителната площадка;
· номер и дата на разрешението за строеж;
· точен адрес на строителната площадка;
· възложител/и (име/на и адрес/и);
· вид на строежа;
· строител/и (име/на и адрес/и);
· строителен надзор на обекта – наименование и адрес;
· координатор/и по безопасност и здраве за етапа на проектирането (име/на и адрес/и);
· координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);
· планирана дата за започване на работа на строителната площадка;
· планирана продължителност на работа на строителната площадка;
· планиран максимален брой работещи на строителната площадка;
· планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;
· данни за вече избрани подизпълнители.

Следва реалното изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно проектната документация и указанията в настоящата техническа спецификация. Строителството се осъществява въз основа на представените от участника, определен за Изпълнител, техническо предложение/работна програма ведно с всички графици и приложенията към нея. 
Изпълнителят трябва да планира обекта по такъв начин, че работите да могат да се извършват без прекъсване за целия строителен период.
Строителните и монтажни работи да се изпълняват под прякото ръководство и наблюдение на технически ръководител на обекта.
За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със спецификата на работите, които трябва да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.
На строителната площадка не се допускат до работа лица, които:
· не са назначени в съответствие с изискванията;
· не са съответно инструктирани и обучени по БХТПБ;
· не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло, обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти;
· имат противопоказни заболявания спрямо условията на работата, която им се възлага;
· са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място;
· са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи средства.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.
В случай на СМР, които създават затруднения и опасност за уличното движение, като намаляване на широчината или нарушаване на целостта на пътната (уличната) настилка, на банкетите или на тротоарите, както и рязко влошаване на състоянието на тяхната повърхност и др., се сигнализират съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
Строителната площадка трябва да се поддържа чиста и безопасна. Всички отпадъци се натоварват на камион и се извозват на определеното за целта депо, като се вземат предвид указанията в част „План за управление на строителните отпадъци“ за минимален процент на оползотворяване, рециклиране и последващо обезвреждане и депониране.
(Бележка: съгласно чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, отпадъците следва с приоритет да се оползотворяват, в т.ч. рециклират, едва след това обезвреждат, в т.ч. депонират) 
При окончателното завършване на строително-монтажните работи се прави възстановяване на прилежащите пространства във вид не по-лош от първоначалния им, освен ако в одобрената проектна документация и/или настоящите технически спецификации не е предвидено друго.
Преди започване и по време на изпълнението на възложените работи, Изпълнителят трябва да:
· анализира и проверява всички данни,
· да провери всички количества, отразени в количествената сметка,
· да посети и прегледа обекта и да получи цялата необходима информация,
· да направи допълнителни измервания, калкулации и изследвания,
· да изясни всички задачи,
· да оцени типа оборудване и съоръжения, необходими за изпълнение на работите посочени в спецификациите и одобрения проект.
Възложителят ще предостави цялата налична информация, която би могла да е полезна за изпълнение на работите.
[bookmark: 17dp8vu]
4.2. Временно строителство
Изпълнителят трябва да реализира необходимото временно строителство на обекта и да поеме разходите по поддръжка, почистване и демонтиране, както следва:
· Временно захранване на обекта със студена вода за нуждите на изпълнение на работите, за битови нужди и питейна вода;
· Временно захранване с електричество за нуждите на изпълнението на работите, както и за осветление на обекта;
· Осигуряване на пожарогасители за пожарозащита и означаване на план за евакуация на обекта;
· Комплекти за първа помощ;
· Временна химическа тоалетна;
· Приобектов офис на изпълнителя;
· Приобектова съблекалня - столова,
· Закрит и/или открит склад,
· Временни огради, прегради, знаци и указателни табели, когато и на местата, където е необходимо;
· Място с контейнери за строителни и битови отпадъци;
· Друго временно строителство по преценка на Изпълнителя;

Временното строителство трябва да отговаря на българските изисквания за здраве, безопасност и хигиена на труда.
Изпълнителят трябва да поеме разходите по поддръжка на временното строителство за времето на изпълнение на договора и демонтажа му.
След приключване на договора, Изпълнителят трябва да премести и премахне всички елементи на временното строителство, да почисти и поправи евентуални повреди и да остави обекта в перфектно състояние.
[bookmark: 3rdcrjn]
4.3. [bookmark: 26in1rg]Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи
4.3.1. Мерни единици
Строителните и монтажни работи се измерват в единици, както е посочено в позициите на Количествената сметка (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.).
Позиции, уточнени като комплект, ще бъдат измерени в единична мярка, включваща всички специфични компоненти и аксесоари.
Работите или части от работа, предмет на измерване и плащане, са съгласно текста на позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.
[bookmark: lnxbz9]
4.3.2. Количества
Количествата, посочени в Количествената сметка, са предварителни и няма да бъдат приемани като действително извършени от изпълнителя при работата му по договора.
Количествата на изпълнените работи по договора ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества.
Измерването на изпълнените работи да се извършва в присъствието на представител на Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително Изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването се приема, че той е съгласен с направените от Възложителя измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи.
При установена в хода на работата необходимост от изпълнение на обекта на допълнителни количества и/или нови видове строителни и монтажни работи, както и при належащо отклонение от одобрения инвестиционен проект или при настъпване на обстоятелства, водещи до невъзможност да се спазят проектните или авторските предписания, Изпълнителят своевременно писмено уведомява Възложителя и лицата, изпълняващи строителен и авторски надзор, за преценка и предприемане на съответни действия по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ (ако е приложимо), като не пристъпва към осъществяване на непредписани по този ред СМР или в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права. След произнасяне по компетентност на отделните участници в строително-инвестиционния процес Възложителят взема решение по целесъобразност за предприемане на действия по чл. 175 или по чл. 154 от ЗУТ при строго спазване на съответните разпоредби.
Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строителни и монтажни работи или други услуги ще става след предварително писмено одобрение от Възложителя и при отчитане на отпадащи такива, отразени в корекционни сметки.
Одобрението на Възложителя за изпълнение на допълнителните видове работи ще става въз основа на обосновка и доказателства за необходимостта от изпълнение на тези допълнителни количества и видове работи и подробен анализ за начина на формиране на единичните цени невключени в Договора (ако има такива).
Възложителят си запазва правото в зависимост от необходимостта да възлага и/или да ограничава допълнителни/различни дейности и работи.
Промяната в количествата и/или вида на строително-монтажните работи, предмет на договора, се извършва в съотвествие с приложимите разпоредби на Закона за обществените поръчки за изменение на договора за обществена поръчка.
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4.4. Изисквания към материалите
В съответствие с изискването на чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.), строителните продукти и материали, влагани в строителството, следва да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания.
В строежа трябва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (Регламент (ЕС) № 305/2011), както следва: механично съпротивление и устойчивост на строителната конструкция и на земната основа при натоварвания по време на строителство и при експлоатационни и сеизмични натоварвания; безопасност в случай на пожар; хигиена, здраве и околна среда; достъпност и безопасност при експлоатация; защита от шум.
По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:
- „строителен продукт “ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
· „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
· „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
· „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Доказването на това изискване, съгласно разпоредбите на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. се извършва като:
· За строителни продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или издадена европейска техническа оценка (ЕТО), се представят:
· декларация за експлоатационните показатели на продукта и маркировка „СЕ”, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011;
· инструкции за употреба на продуктите;
· информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

· За строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, се представят:
· декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно приложение 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.;
· инструкции за употреба на продуктите;
· становище за допустимост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” за строителните продукти, които са предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии;
· информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

· Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за индивидуални продукти, по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и съгласно чл. 4, ал. 3 от същия нормативен акт;

!!!Цитираните документи се представят задължително на български език, с изключение на информацията, придружаваща маркировката „СЕ”, която когато е на чужд език, трябва да бъде придружена от превод на български език.

Декларациите следва да посочват/описват съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба, когато такива са определени, и на изискванията на одобрения инвестиционен проект за изпълнение на строежа.
Всички елементи, детайли, материали и съоръжения, осигурени за влагане в строежа, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя трябва да е придружена от декларации, съставени по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011, респ. на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. Материали и строителни продукти, които не покриват и не удовлетворяват якостните изисквания и имащи дефекти като изкривявания, отчупвания, пукнатини, както и елементи, имащи отклонения от проектните геометрични размери извън нормативно допустимите такива, не се допускат за влагане в строежа, контролът за което е в отговорност на лицето в състава на Изпълнителя, назначено за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети за влагане.
Всички произведени продукти или оборудване, предназначени за влагане в строежа, да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с инструкции за експлоатация и поддръжка, когато са приложими такива. Не се допуска замяната на един вид материал като вид, геометрични размери и физико-механични характеристики с друг материал без изричното съгласие на Възложителя. Същото се отнася и за отделни промени на детайли и технология на изпълнение.
Изпълнителят предварително трябва да представи за одобрение на Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Участниците следва да опишат в техническите си предложения процеса по предоставяне за одобрение и одобрение на влаганите материали от страна на Възложителя.

4.5. [bookmark: 1ksv4uv]Здравословни и безопасни условия на труд
Строително-монтажните работи, предмет на възлагане трябва да се извършват при изключително строго съблюдаване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с изисквания на:
· Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);
· Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Наредба № 2/22.03.2004 г.);
· Наредба № 3/19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
· Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
· Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.);
· Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Наредба № 7 от 23.09.1999 г.);
· Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;
· Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
· Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Възложителят или упълномощено от него лице ще извършва проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:
· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве, в обхвата и на местата, разписани в Наредба № 2/22.03.2004 г.;
· проведен инструктаж по безопасност и здраве при работа на всеки работещ на строителната площадка и наличие на книги за инструктаж по безопасност и здраве при работа, в съответствие с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.;
· наличие на обекта на лични предпазни средства - каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове, очила, маски и др.;
· организация и обезопасяване на строителната площадка - сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения и огради;
· състоянието на временното ел. захранване на строителната площадка от гледна точка на безопасна експлоатация;
· поставяне на необходимите знаци и табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

На обекта да се въведе „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 19.04.2001 г.
Организацията и провеждането на инструктаж на обекта, да се извършва при спазване на разпоредбите на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.
При строителните и монтажни работи в зоните със специфични рискове - работа по и около фасадите, по стрехи и покриви, придвижване край отвори, работа в обхвата на подемник и др., трябва да се спазват мерки и изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно глава 3, раздел I, II, III, IV и приложения № 1-6 към чл. 2, ал. 2 на Наредба № 2/22.03.2004 г., както и специфичните изисквания при използването на скелета на Наредба № 7 от 23.09.1999 г.
Да се следват стриктно инструкциите от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и изисквания за безопасна работа за съответните видове продукти и съоръжения.
В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1,5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1,5 м без обезопасителна екипировка.
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4.6. Опазване на околната среда
Изпълнителят е задължен, съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ да изпълнява СМР според нормативните изисквания за хигиена, здраве и опазване на околната среда, вкл. защита от шум.
Изпълнителят е отговорен за спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на компетентните власти, имащи отношение към въпросите, свързани с опазването на околната среда.
При извършване на СМР по реализацията на проекта, Изпълнителят е длъжен да включи мерки и дейности за опазване и защита на околната среда, подготовката за изпълнението на които да започне преди и да продължи в периода на строителство на обекта, до предаването му за експлоатация, с цел да се гарантира спазването на законовите разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, работещи на обекта. Всички строително-монтажни работи да се изпълняват в съответствие с българските разпоредби и закони за защита на околната среда. Да бъдат сведени да минимум шумът и прахът на обекта.
При извършването на строителните дейности, Изпълнителят е длъжен да не допуска замърсяване на площадката на обекта, на прилежащите улици и околната среда със строителни и други отпадъци, като при констатирани нарушения заплаща за своя сметка наложените санкции и глоби.
При спазване на плана за управление на отпадъците изпълнителят трябва да осигури извозването, оползотворяване и рециклирането на отделните видове строителни отпадъци чрез лица, извършващи дейността въз основа на регистрационен документ, разрешение или комплексно разрешително.
В случай, че при изпълнение на договорените дейности, се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, Изпълнителят е задължен да ги приеме, ако разполага с необходимите разрешителни и лицензии от компетентни органи (МОСВ, МЗ, МИ, МЕ) или да предаде за приемане на лице, притежаващо съответните разрешителни, съгласно ЗУО и Закона за опазване на околна среда (ЗООС).
В случай, че при извършването на дейностите, предмет на процедурата, се използват продукти, съдържащи опасни химични вещества и смеси, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя „Информационен лист за безопасност“ за всеки един такъв продукт.
По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно да пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Ежедневно обектът и прилежащите площи, пътища и улици да бъдат почиствани и отпадъците да бъдат извозвани на сметище. Всички материали на обекта следва да бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно трябва да почисти обекта и да отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околна среда от щети, произтичащи от неговата дейност.
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4.7. Контрол на качеството
При изпълнение на всички строително-монтажни работи, Изпълнителят следва да спазва действащите нормативни актове, БДС или еквивалент, ПИПСМР, както и да съгласува действията си с изискванията на Възложителя, лицето, изпълняващо строителен надзор и автора на работния проект, осъществяващ авторски надзор. Изпълнението да е в съответствие с разписаните правила за технологичното изпълнение и последователност съгласно предложението за изпълнение, съставляващо част от техническата оферта на Изпълнителя.
Изпълнителят трябва да осигурява материали, оборудване, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи следва да отговарят на предвидените такива в инвестиционните проекти и техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат предварително съгласувани/одобрени с авторския надзор и Възложителя.

Изпълнителят трябва да извърши всички задължителни изпитвания съгласно ПИПСМР и цената им да бъде включена в стойността на договора. Изпитването и анализите да се извършват в лицензирана лаборатория.
[bookmark: z337ya]
4.8. Спиране на строителството:
Изпълнението на СМР на обекта от предмета на поръчката може да бъде спряно поради: искания за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; забавяне доставката на машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки условия; смяна на някои от участниците в строителството; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина.
Спирането се констатира с подписването на акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от страна на Възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, лицето, упражняващо строителен надзор, и лицето, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“.
[bookmark: 3j2qqm3]
4.9. Възобновяване на строителството:
След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството, се съставя и подписва акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството други случаи (приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 11 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и строителството се възобновява.
[bookmark: 1y810tw]
4.10. [bookmark: 4i7ojhp]Изменение на КСС
4.10.1. Разлики между предвидените и реално изпълнени количества и видове СМР
При установени по време на строителството разлики в предвидените количества на отделните видове СМР, вследствие направени точни измервания на мястото на изпълнение, Изпълнителят писмено уведомява Възложителя за необходимостта от промяна на КСС. В този случай конкретните количества по позиции на видове работи в заменителната таблица следва да бъдат уточнени и декларирани в хода на изпълнение на СМР и фактурирани (отчетени) при окончателното плащане.
Изпълнителят задължително представя към окончателното плащане документи, подкрепящи исканите промени - заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР и др. Заменителната таблица се представя във формат “xls.” (MS Office Excel) и “pdf” или еквивалент.
Изпълнителят следва да има предвид, че след направената промяна общата стойност на КСС към договора за строителство не следва да се увеличава.
[bookmark: 2xcytpi]
4.11. Одобряване на работите
Изпълнените видове работи или части от тях се одобряват от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта и от Възложителя, само след като напълно са завършени от Изпълнителя, съгласно одобрените работни проекти и детайли, спецификациите и с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.
Скритите видове работи следва да бъдат междинно одобрявани при завършването им в определени участъци преди върху тях да започне изпълнението на последващи видове работи. В такива случаи Изпълнителят изисква междинно одобрение от лицето, упражняващо строителен надзор и от Възложителя.
Само напълно завършени и одобрени работи (по конструктивен елемент или обем) могат да бъдат разплатени.
Лицето, упражняващо строителен надзор за обекта, издава инструкции за поправка на допуснати дефекти и отклонения при изпълнението на работите. Инструкциите са задължителни за Изпълнителя и работите няма да бъдат одобрени за плащане, докато всички дефекти и отклонения не бъдат отстранени до удовлетворяване на лицето, упражняващо строителен надзор.
Такива одобрения се смятат за междинни и не освобождават Изпълнителя от неговите договорни задължения до края на гаранционния период, както е посочено в условията на Договора.
[bookmark: 1ci93xb]
4.12. Гаранционни срокове
[bookmark: _3whwml4]Предложените от Участниците гаранционни срокове следва да бъдат не по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.
Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
[bookmark: 2bn6wsx]
4.13. Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на обекта
Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок, се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта. При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или некачествено извършени работи от изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от възложителя, съгласно клаузите на договора за изпълнение.
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