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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИЗГРАЖДАНЕ- ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА  В СЕЛО БРАНИЩЕ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

1. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:  
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща извършване на следните дейности за „Изграждане- проектиране и строителство на детска градина  в село Бранище, община Добричка“
 Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ и „технически проект“ по съответните части за реализиране на строителството. 
 Строителството на детска градина  в село Бранище, община Добричка.
 Упражняване на авторски надзор по време на строителството на детска градина  в село Бранище, община Добричка.
2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Сградата на новата детска градина ще се изгради в източната и северната част на УПИ III, кв.9, пл.94  с.Бранище. 
3. ЦЕЛИ И ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: 
В резултат на реализиране на инвестиционното намерение се очаква да се изгради
сграда- детска градина за две групи по 14 деца, в която да се осигурят помещения, отговарящи на съвременните изисквания и нормативни документи.
4. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Настоящата обществена поръчка е за проектиране и строителство на детска градина за две групи по 14 деца в УПИ III, кв.9, пл.94 с.Бранище, община Добричка“с ориентировъчна застроена площ 500-650 кв.м.
Строежът е пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „а“ от ЗУТ. Предвижда се изпълнението на следните дейности:
1. Изготвяне на инвестиционен проект във фази идеен и технически проект по съответните части за реализиране на строителството; съгласуване на проекта с държавните контролни органи; отстраняване на всички забележки до влизане в сила на разрешението за строеж;
2. Строителство на Детската градина в съответствие с одобрения инвестиционен проект, издаденото разрешение за строеж и Закона за устройство на територията, приложимите норми, правила и нормативи, включително по енергийна ефективност, безопасност на труда и опазване на околната среда.
3.  Упражняване на авторски надзор по време на строителството на детска градина  в село Бранище, община Добричка“. 
5. ДЕЙНОСТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
За изпълнение на обществената поръчка се изпълняват следните дейности:
5.1. Изготвяне на инвестиционен проект в съответствие с Закона за устройство на територията и приложимите правила и нормативи 
· във фаза „Идеен проект“ по части: „Архитектурна; Конструктивно становище относно вида на носещата конструкция - стоманена, стоманобетонна, сглобяема от контейнери или др., вкл. преценка необходимостта от геоложки доклад; Становища по части ЕЛ и ВиК  относно определяне на необходимите мощности за захранване на сградата и подаване на заявления към „ВиК-Добрич“ АД и „ЕРП Север“АД при необходимост.
· Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, след съгласуване на идейния проект с Възложителя, по части: Архитектурна; Конструкции; Водоснабдяване и канализация; Електрическа; Отопление, вентилация, климатизация; Технологична; Геодезия; Енергийна ефективност; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве; Инженерна геология-при необходимост. Към всяка част се изготвя КСС. 
Инвестиционният проект се изготвя на база виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината в обем и обхват в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и законовите и подзаконовите нормативни актове, правилата, нормите и нормативите приложими към този вид строежи и изискванията на Възложителя. 
5.2. Изготвяне на оценка за съответствието на част конструктивна в съответствие с изискванията на чл.142, ал.10 от Закона за устройство на територията;
5.3. Строителство на Детска градина в село Бранище, община Добричка в съответствие с одобрения инвестиционен проект, издаденото разрешение за строеж и Закона за устройство на територията приложимите норми, правила и нормативи, включително по енергийна ефективност, безопасност на труда и опазване на околната среда. 
5.4. Изпълнение на авторски надзор по време на строителството, съгласно чл.162, ал.2 от Закона за устройство на територията. Авторският надзор се упражнява до завършване на строителството в рамките на срока на договора.
5.5. Дейности след въвеждане в експлоатация на строежа.
В гаранционните срокове от изпълнителя се отстраняват всички дефекти /скрити или не/ освен тези настъпили вследствие на „изключителни обстоятелства“ и тези причинени от недобросъвестна експлоатация.
„Изключителни обстоятелства“ са  съгласно §2, т.17 от ДР на ЗОП
6. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Обхватът на работа включва най-малко, но не се ограничава, в следните задължения на Изпълнителя по настоящата обществена поръчка:
Извършване на предпроектни проучвания – оглед на място.
Изработването на идеен проект по част Архитектура, конструктивно становище относно вида на носещата конструкция- стоманена, стоманобетонна, сглобяема от контейнери или др. Преценка на необходимостта от геоложки доклад. Становища по части ВиК и ЕЛ относно определяне на необходимите мощности за захранване на сградата и подаване на заявления към „ВиК-Добрич“ АД и „ЕРП Север“АД. 
Обсъждане и приемане на проекта от Възложителя. 
Изготвяне на инвестиционен проект, фаза – технически в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба; изготвяне на оценка за съответствието на част конструктивна.
Обсъждане с Възложителя на изготвения проект.
Предаване на изготвения проект на Възложителя за извършване на оценка на съответствието, съгласуване с контролните органи и експлоатационните предприятия и издаване на разрешение за строеж. Отстраняване на забележки, констатирани при съгласуване на проекта.
След влизане в сила на разрешението за строеж: Подготовка на строителната площадка; Доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството; изпълнение на СМР в съответствие с одобрения инвестиционен проект, издаденото разрешение за строеж и Закона за устройство на територията приложимите норми, правила и нормативи, включително по енергийна ефективност, безопасност на труда и опазване на околната среда, включително и предписанията на строителния надзор и Възложителя. Упражняване на авторски надзор по време на строителството; 
Отстраняване на дефекти, констатирани при изпитванията и пробната експлоатация, както и отстраняване на дефекти през гаранционните срокове; 
Въвеждане в експлоатация, изразяващо се в: единични и общи изпитвания, изготвяне и предаване на пълна екзекутивна документация – при необходимост;
Изпълнение на всички изисквания към дейността на Изпълнителя съгласно приложимата нормативна уредба, тази спецификация и договора за изпълнение. 
7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Всички дейности по настоящата обществена поръчка се изпълняват при спазване и в съответствие с изискванията на нормативните актове по устройство на територията, опазване на околната среда, управление на отпадъците, енергийна ефективност, безопасност на труда, пожарна безопасност и всички правила и нормативи, приложими към предмета на настоящата обществена поръчка.
Технологията за изпълнение на видовете СМР е при спазване на Правилата за изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи – по отделните видове СМР, Правила за приемане по видове СМР, както и технологичните изискванията на производителя и доставчика на съответния строителен продукт, материал;
При строителството се влагат продукти в съответствие с изискванията на чл.169а от ЗУТ, Закона за техническите продукти и Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и одобрени от лицето по чл.166, ал.2, т.2 от ЗУТ.
По време на строителството се съставят изискуемите актове и протоколи, удостоверяващи количеството на извършените СМР по видове, и тяхното съответствие с изискванията на чл.169 ал.1 от ЗУТ. Изпълнителят носи отговорност за изготвяне на необходимата документация за охарактеризиране на извършеното строителство.
7.1. По отношение на инвестиционен проект
Изготвянето на инвестиционния проект е в съответствие с
- Визата за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Добричка;
- Изискванията, посочени от съответните контролни органи и експлоатационни дружества при съгласуване на визата за проектиране (изходни данни) и становища за присъединяване /ако има такива/:
- Нормативните изисквания за този тип сгради, регламентирани в:
· Закон за устройство на територията;
· Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от МРРБ;
· Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, издадена от МРРБ (Наредба № РД-02-20-3);
· Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (в сила от 07.05.2009 г.), издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министъра на вътрешните работи и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето;
· Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително - техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от МВР и МРРБ;
· Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, издадена от МЗ;
· Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от МРРБ;
· Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията издадена от МРРБ;
· Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
· Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, издадена от МРРБ;
· Всички други действащи нормативни документи, съотносими към инвестиционното намерение и проектирането на техническите инсталации на сградите и съоръженията, прилагането на мерките за енергийна ефективност и икономия на енергия, организацията на строителството, влагането на строителни материали, управлението на отпадъците и др.

Изискванията, посочени в настоящия раздел служат за ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ по смисъла на чл.5 от Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Наредба № 4 от 2001 г.).
Настоящите изисквания нямат за цел препис на нормативни изисквания –  поръчката се възлага на лица, притежаващи необходимата правоспособност и опит в изработката на инвестиционни проекти и познаващи, приложимата нормативна уредба. 
Настоящите изисквания насочват вниманието на Проектанта към определени аспекти на проекта.

Проектът се изготвя по части: Архитектурна, Конструкции, Водоснабдяване и канализация, Електрическа; Отопление, вентилация и климатизация (ОВК); Технологична, Геодезия, Енергийна ефективност; Пожарна безопасност (ПБ), План за безопасност и здраве (ПБЗ). При необходимост – инженерна геология. Към всяка част се изготвя количествена и стойностна сметка. 

Не се предвижда изготвянето на проект по част ПУСО, съгласно чл. 15 от НУСОВРСМ. 

А) по отношение функционалността на помещенията:
Помещенията в детското заведение трябва да предлагат необходимите условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата при спазване на изискванията на нормативните актове, с които се регламентират устройството и дейността на детските градини, както и на здравните изисквания към тях. При проектиране да се даде възможност за адаптиране към бъдещи промени в броя на децата и развитието на учебната програма.
Сградата на детско заведение следва да се проектира с един надземен етаж, в който да се разположат:
1. за всяка група се предвиждат 
1.1. занималня с кът за хранене и спалня – 110кв.м., като се допуска обединяване на занималнята /с кът за хранене/ и спалнята. При разделяне на помещенията се спазва изискването, посочено в чл.58, ал.2 на Наредба № РД-02-20-3 светлите площи да са не по-малко от 2 кв.м. на дете. 
При необходимост се проектира и помещение за разливане на храната - в зависимост от разположението на кухнята. В този случай да се предвиди място за съхранение на колички.
1.2. съблекалня с преддверие и гардероб /като преддверието ще служи за чакалня на родителите/ - не по-малко от 1кв.м. за дете и минимална ширина на помещението 2.4 м. Площта и размерите на съблекалнята се съобразяват с необходимостта всяко дете да има самостоятелно гардеробче ширина около 30-35 см и дълбочина 40 см ;
1.3. тоалетна и умивалня вкл. корито за измиване на крака - светла площ не по-малко от 1 кв.м. на дете. От занималнята да се предвиди зрителна връзка към тоалетната чрез остъклена витрина, с долен ръб на разстояние 1,0 м. от пода.
Връзките между помещенията се проектират съгласно Наредба № РД-02-20-3.
Входът в сградата може да е общ за двете групи, който съгласно чл.56, ал.1, т.3 от Наредба № РД-02-20-3 може да се ползва от педагозите.
2. Площадки за игра
2.1. Закрито помещение – Зала за спорт, музикални занимания и игра – светла площ не по-малко от 50 кв.м. със склад /2,5-4кв.м./ и тоалетна – обща площ най-малко 80кв.м. Осигурява се вентилация съгласно изискванията на чл. 79, ал.4 от Наредба № РД-02-20-3;
2.2. Открити площадки за игра - При разработката на инвестиционния проект се проектират открити площадки за игра, съгласно изискванията на чл.60 на Наредба № РД-02-20-3 и Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, като за всяка група се оформи площадка с площ около 40-50кв.м. и обща физкултурна площадка с площ около 70 кв.м. (2,5кв.м. за дете). Площадките следва да се отразят в част Архитектура, Геодезия и Електрическа - да се предвиди осветление.
Оборудването на откритите площадки е извън предмета на строителство.
3. Административни помещения:
3.1. Методичен кабинет и кабинет на директора – комбинирано помещение (чл.61, ал.1 от Наредба № РД-02-20-3) от 12÷16 кв.м. Педагогическият персонал на детската градина е 1 директор с група и 3 учители, разпределени в две смени. Разположението на помещението следва да дава възможност за среща на директора с родители. Необходимо е да се осигури място и за дидактически шкаф, интерактивна дъска и др.
3.2. Здравен кабинет и изолационно помещение със санитарен възел – комбинирано помещение (чл.61, ал.1 от Наредба № РД-02-20-3) от най-малко 16 кв.м. Съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата дейността се осигурява от лекаря от амбулаторията за първична медицинска помощ в селото, т.е. не се организира постоянно работно място. Помещението се използва за изолиране на дете при наличие на съмнение за заболяване, като детето, в присъствието на помощник възпитател изчаква родител и евентуално лекар в зависимост от преценката на родителя или учителя. Независимо от обстоятелството, че не се организира постоянно работно място, в здравния кабинет се предвижда обзавеждане и оборудване съгласно Приложение №1 към чл.5, ал.5 на Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата - Умивалня с топла и студена вода, Медицински шкаф за инструментариум, Медицинска масичка-манипулационна; Шкаф за лекарства за спешна медицинска помощ; Лекарска кушетка; Бюро и стол; Медицинска теглилка и др. Помещението да се организира по начин осигуряващ възможност за отделяне на пространството за преглед от пространството за изолация с параван, лека преграда, др.
Осигурява се самостоятелен вход към помещението, като се предвиди топла връзка със съблекалните или занималните.
3.3. Гардероб, санитарен (хигиенен) възел с душ за персонала по 2 кв.м. на човек. Освен педагогическия персонал (4 човека) в детската градина ще работят помощник възпитатели – 2 души; готвач и домакин или общо – 8 души, т.е. обща площ от 16 кв.м.
За стопанските служби се осигурява самостоятелен вход – чл.56, ал.1, т.4 от Наредба № РД-02-20-3.
3.4. Складово пространство – необходимо е да се организира място за съхранение на: хигиенни материали /шкаф/; чисто бельо /скрин/, мръсно бельо /скрин или шкаф/, колички /при необходимост от разнос на храна/. Мястото за съхранение се организира в подходящи помещения.
4. Обслужващи помещения
4.1. Кухненски блок с площ най-малко 60кв.м., проектиран в съответствие с изискванията вкл. изискванията по отношение на кухни, посочени в Норми и правила за проектиране на заведения за обществено хранене.  
4.2. Котелно и склад за пелети
4.3. Пералня - не се предвижда. Прането ще се извършва по договор с обществена пералня. Да се предвидят шкафове за съхранение на постелъчен инвентар – по един за чисто бельо и за мръсно бельо в подходящи помещения.
4.4. Проектира се стопанска площадка
4.5. В зависимост от решението на инсталациите да се проектира помещение за инсталации от не-повече от 3-4кв.м.
5. Оформяне на прилежащото пространство, като се предвиди и подходящо външно осветление
5.1. Проектира се стопанска площадка;
5.2. Проектира се паркинг, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии – 2 паркоместа;
5.3. Оформят се две открити площадки за игра – по една за всяка група и една спортна площадка, съгласно чл.60 на Наредба № РД-02-20-3;
5.4.  Проектира се външна чешма, удобна за ползване от играещите деца.

В проекта по част архитектура се представя чертеж с подвижно и неподвижно архитектурно и технологично оборудване и обзавеждане – изискване на чл.33, ал.1, т.5 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Входовете и стълбищата в детските заведения се проектират, както следва:
1. за градинските групи да се предвиди един отделен вход, като педагозите е допустимо да го ползват;
2. за стопанските помещения да се предвиди отделен вход;
3. за изолационното помещение и здравния кабинет, при възможност, да се проектира отделен вход.
С непосредствена връзка помежду им да се проектират съблекалнята със занималнята, съблекалнята с умивалнята и тоалетната и занималнята със спалнята. От занималнята да се предвиди зрителна връзка към тоалетната чрез остъклена витрина, с долен ръб на разстояние 1,0 м. от пода. Преддверието пред гардероба ще служи и за чакалня на родителите.
Осигурява се удобна връзка между залата за спорт и музика и двете градински групи. 
Отстоянието от вратите на помещенията, в които пребивават деца, до стълбищата да се съобразят с изискванията на чл. 44 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, като при път за евакуация в една посока максималната дължина от вратата на най-отдалеченото помещение до вход в съседна защитена зона, в съседна безопасна зона или в евакуационно стълбище не трябва да превишава 20 м.
Светлата височина на помещенията да бъде най-малко 2,6м. 
Ориентацията на прозорците на помещенията да бъде, както следва:
1. за занимални и спални - юг, изток, югоизток;
2. за зоната за спорт, игра и занимания с изкуство – във всички посоки, с изключение на север.
Подпрозоречните зидове и первази трябва да се проектират с височина 0,6 м., а най-малко 50% от прозорците да се предвидят с горни отваряеми крила и при отваряне на долните крила на долна хоризонтална ос. Външната дограма да е с РVС профили и стъклопакет. Вътрешните врати да се предвидят от РVС или МDF. 
Помещенията да се ориентират за максимално получаване на разсеяно естествено осветление и слънцезащита. При необходимост да се предвидят предпазни мерки срещу заслепяване от дневна светлина, чрез подходящо засенчване. За прозорците трябва да се предвиди монтирането на обезопасяващи елементи.
Естествено осветление се осигурява при съотношение на остъклената площ към площта на пода на помещението, както следва:
· 1:3 за занималните и спалните;
· 1:4 за останалите помещения, обитавани от децата – тоалетни, коридори, съблекалня и др.;
· 1:6 за кухнята;
· 1:8 до 1:10 за административните помещения
· Допуска се складовете и санитарните помещения за персонала да са без естествено осветление (чл. 89, ал.8 от Наредба № РД-02-20-3).
При предвиждане на тераси към помещенията за спалня или занималня да се прецени експлоатационната им целесъобразност. При наличие на тераси ограждащите парапети да бъдат с височина 1,20 м и без хоризонтално членене. Да се предвиди възможност за монтаж на сенници за игри на открито. 
Стените на занималнята и спалнята в детското заведение да се проектират с гладко покритие и се боядисват в светли тонове. Подовете в спалнята, занималнята и гардеробните помещения да се проектират с материали, устойчиви на дезинфекционни разтвори и удобни за лесно почистване. Подовите настилки в кухненския блок да се предвидят от непромокаеми, неабсорбиращи, миещи се и нетоксични материали, с подходящ наклон към подови сифони. В коридорите, стълбите и санитарните възли подовото покритие да е от теракотни плочи или гранитогрес, а за залата за спорт и музикални занимания (физкултурен салон)- със спортна настилка с мека, еластична подложка, саморазливно покритие или друго подобно, като се осигури добра звукоизолация и възможност за лесна поддръжка. 
Подовете и стените на санитарните възли се изграждат от строителни продукти, които отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и позволяват измиване и дезинфекция.
Кухненският блок да се разположи така че да се осигури естествено осветление. Към него да се включат всички необходими помещения за подготовка и приготвяне на храна (топла и студена кухня), миялни помещения, помещения за отпадъци,  складове за хранителни продукти, амбалаж, обслужващи помещения и др.при оптимално малка застроена площ. Всички площи на тези помещения да се определят от проект по част „Технология”. При проектирането на кухненския блок да се спазят изискванията на нормативните актове в областта на хигиената на храните и здравните изисквания към детските градини и детските кухни. Да се предвиди връзка и начин на доставяне и разпределяне на храната от кухненския блок до градинските групи, съобразно нормативните актове в областта на хигиената на храните и здравните изисквания към детските градини. По възможност връзката да се осъществи, чрез врата с хоризонтално делене/ при полуотворено положение да изпълнява функцията на гише/.
Във връзка с изграждането на общодостъпна среда за хора в неравностойно положение е необходимо да се предвиди рампа за достъп до входа за деца, родители и педагози на сградата, съгласно изискванията на Наредба РД 02-20-2/2021г
В двора на детското заведение да се предвиди открита спортна (физкултурна) площадка с големина в съответствие с капацитета на детското заведение. При възможност спортната площадка да се проектира на разстояние от спалните и занималните, по-голямо от 15 м, съгласно Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. и Наредба № РД-02-20-3.
С част архитектурна и геодезия да се даде решение за оформяне на прилежащото пространство и терен.
В съответствие с Наредба № Iз-1971/2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, да се определи броят на евакуационните изходи, в зависимост от необходимата сумарна широчина, допустимата дължина на евакуационния път и размерите на изходите, като от помещенията трябва да се осигурят по два изхода за евакуация. Вратите да се отварят по посока на изхода.
Важно условие за пълноценно провеждане на учебно-възпитателния процес е благоприятния микроклимат в помещенията /тишина, осветление, ослънчаване, въздухообмен и др./, които следва да се осигурят чрез проектно решение по всички части като се използват екологично съвместими природни ресурси и на строителни продукти, получени след рециклиране и подготовка за повторна употреба.

Б) по отношение конструкцията:
При разработката на проекта по част „Конструктивна” да се осигури надеждността (носимоспособност, експлоатационна годност и дълготрайност) на конструкцията и на земната основа, при експлоатационни и сеизмични въздействия.
Конструкцията да удовлетворява изискванията на чл. 169 от ЗУТ.
Съответствието на конструкцията със съществените изисквания към строежите следва да се осигури чрез:
-	избиране на подходящи строителни продукти;
-	избор на подходяща конструктивна схема, начин на фундиране, методи за изчисляване и конструиране;
-	спазване на действащата нормативна уредба;
-	пълнота на техническия проект.
При изработване на конструктивния проект, да се спазва действащата нормативна уредба.

В) по отношение на инсталациите:
При изготвяне на проекта се спазват специфичните изисквания на глава шеста и седма на Наредба № РД-02-20-3.
- Водоснабдяване и канализация: Санитарно-хигиенните и кухненски помещения да се проектират в съответствие с нормативните здравни изисквания към  детските градини. Изграждане на сградно водопроводно отклонение. 
За отпадъчните води се проектира водоплътна изгребна яма. 
Санитарните възли, ползвани от децата, се оборудват с умивалници, чийто горен ръб е на отстояние 0,5 м от пода. В умивалните към занималните се предвижда ниско корито за измиване на краката на децата с подвижен душ. За смесителите да се предвиди защита от изгаряне с топла вода. Тоалетните чинии за деца да се разположат в тоалетни клетки с преградни стени с височина 1 м. и долен ръб на отстояние 0,2 м. от пода.
Да се предвиди външна чешма в близост до площадките за игра. 
- Електрическа инсталация:
Да се предвидят необходимите табла (главни и разпределителни); да се предвидят инсталации за ел. захранване за всички помещения; включително евакуационно осветление, пожароизвестяване, захранване за охранителна система СОТ; проектира се и подходящо осветление на откритите спортни площадки. Ел. контактите да бъдат разположени на места съобразно нормативните изисквания съобразно функционалното предназначение на помещенията, както и да се обезопасят достъпните за деца места, с оглед предотвратяване на инциденти. Да се предвиди работно осветление съобразено с функциите на помещенията и пространството, с изискванията за енергийна ефективност и да се постига нормена осветеност в съответствие с БДС EN 12464-1/2011 г. светлина и осветление. 
Изкуственото осветление трябва да е достатъчно по сила и равномерно разпределено и в съответствие с чл.89 от Наредба № РД-02-20-3. Минималната осветеност за занималнята трябва да е 300 Lх за луминесцентно и 150 Lх за обикновено осветление, а за спалнята - 150 Lх за луминесцентно и 75 Lх за обикновено осветление. Всички осветителните тела да се обезопасят; 
За осигуряване на топла вода в кухнята и санитарните помещения да се предвиди слънчев вакуумен колектор съобразено с необходимостта от топла вода. 
Проектират се мълниезащитна и Заземителна инсталации.
- Отопление, вентилация и климатизация:
За всички помещения в зависимост от тяхното функционално предназначение, да се разработи необходимата вентилация, съгласно санитарно-хигиенните норми и изискванията на 79 от Наредба № РД-02-20-3. 
Желание на възложителя е отоплението на помещенията да се осъществява с котел на пелети. 
Да се оразмерят Климатици за помещенията, обитавани от децата. Монтажът на климатиците е извън договора за строителство, като в проекта следва да се посочи местоположението на климатиците и се осигури необходимата ел.енергия.
Г) Технологичен проект – Да се разработи проект по част технологична за кухненския блок, като се предвидят всички необходими помещения и площ за необходимото оборудване.
Д) Геодезия: Да се извърши геодезическо заснемане на съществуващия терен, определен за строителство на детската градина. Да се изготви подробна ситуация, която да осигури нужната информация за проектирането на всички части – контур на съществуващите сгради, нива, височини. Разработката да е в Координатна система БГС 2005 г. Геодезическата снимка да се съвмести с действащия регулационен и кадастрален план. 
Вертикалната планировка да се разработи за прилежащия терен, включително откритите спортни площадки. Да се покаже взаимната вертикална обвързаност на новопроектираната сграда, външните площадки, алеи, улици и др. Да се определи начина на отводняване и отвеждане на атмосферните води, вида на настилките с включени детайли с показатели по БДС и количествено-стойностна сметка за тях.
В трасировъчен план да се обхванат, освен сградата, всички съоръжения, предвидени с проекта - откритите площадки, стопанската площадка, паркинг, алеи и други. Същият да се разработи в съответствие с нормативните актове, в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта. 
Е) Енергийна ефективност: Да се определи класа на новия строеж по скалата за енергопотребление.; Да се приложат архитектурно-конструктивни чертежи и детайли за топлоизолация на ограждащите повърхности и спецификация на топлоизолационните материали и изделия.
Ж) Към всяка проектна част се изготвят количествени и стойностни сметки (КСС). Възложителят допуска КСС да се оформят в обща документация – Проектно-сметна документация (ПСД).

ВАЖНО: Инвестиционният проект следва да дава пълна информация за предвидените за извършване видове строителни дейности, вкл. довършителни и инсталационни работи – спецификации, марки, вид, модел.

7.2. Съгласуване на инвестиционния проект
Желание на възложителя е идейният проект по част архитектура да се съгласува по реда на Наредба №36 от 2009 година за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.
Проектантите отстраняват всички забележки по проекта до влизане в сила на разрешение за строеж.
7.3. Реализирането на строежа се извършва след издаване на разрешение за строеж от главния архитект на Общината и съставяне на протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж - приложение № 1 на Наредба №3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба №3). 
[bookmark: _GoBack]В бюджета на общината за 2022 година са заделени 662 666.00 лева без включен ДДС за изготвяне на инвестиционен проект, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор.
7.4. Изпълнение на строителството:
За целите на договора за изпълнение на обществената поръчка за начало на изпълнение на строителството ще се счита датата на получаване на уведомление за съставяне на Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж - приложение № 1 на Наредба №3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба №3).
Край на строителството е датата на съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – приложение № 15 на Наредба №3.
При изпълнение на строителството стриктно се спазва инвестиционния проект по отношение на определените количества, видове и материали за изпълнение на видовете работи. Замени се допускат само с изричното съгласие на възложителя. Промяната се документира с протокол, подписан от проектант, строителен надзор, възложител и изпълнител. За извършените промени се изготвят заменителни таблици.

Извън предмета на строителство е подвижното обзавеждане, вкл. обзавеждането на складовете към кухнята, доставката и монтажа на климатиците и оборудването на откритите площадки, включително полагането на допълнителни настилки.

В предмета на договора за изпълнение на обществената поръчка е включен монтажът на неподвижното кухненско оборудване – мивки със шкафове под тях, работни маси, плотове и шкафове под тях, както и оформяне на терена, съобразно проекта по част архитектура и геодезия, включително паркинг, складово стопанство и терена и пространството на външните площадки за игра и спорт и изпълнение на необходимите инсталации за външно осветление и външна чешма до площадките за игра.

Строителството се изпълнява при спазване и в съответствие с изискванията на нормативните актове по устройство на територията, опазване на околната среда, управление на отпадъците, енергийна ефективност, безопасност на труда, пожарна безопасност и всички правила и нормативи, приложими към предмета на настоящата обществена поръчка.
Технологията за изпълнение на видовете СМР е при спазване на Правилата за изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи (ПИПСМР) – по отделните видове СМР, Правила за приемане по видове СМР, както и технологичните изискванията на производителя и доставчика на съответния строителен продукт, материал;
При строителството се влагат продукти в съответствие с изискванията на чл.169а от ЗУТ, Закона за техническите продукти и Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и одобрени от лицето по чл.166, ал.2, т.2 от ЗУТ.
По време на строителството се съставят изискуемите актове и протоколи, удостоверяващи количеството на извършените СМР по видове, и тяхното съответствие с изискванията на чл.169 ал.1 от ЗУТ. Изпълнителят носи отговорност за изготвяне на необходимата документация за охарактеризиране на извършеното строителство. При необходимост се изготвят екзекутивни чертежи.

7.5. Авторският надзор по време на строителството следва да гарантира пълното съответствие на извършващото се строителство с предвижданията на инвестиционния проект. 
Замяна / подмяна на вид дейност или материал /модел, марка или друго/ е допустима само със съгласието на Възложителя.
Авторски надзор се упражнява по време на изпълнение на строежа в рамките на срока на договора за изпълнение на поръчката.

7.6. Дейности след въвеждане в експлоатация на строежа.
В гаранционните срокове от изпълнителя се отстраняват всички дефекти /скрити или не/ или недостатъци освен тези настъпили вследствие на „изключителни обстоятелства“ и тези причинени от недобросъвестна експлоатация. При установяване на дефекти или недостатъци Възложителят отправя писмена покана до Изпълнителя, като определя подходящ срок за отстраняване. Всяка от страните има право да поиска комисия да установи причините за установените дефекти или недостатъци. В комисията могат да се включат представители на консултанта и съответните проектанти. 
8. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
Всяка от дейностите по т.5 от настоящата спецификация се приема от възложителя:
8.1. С двустранен протокол се приема изготвеният идеен проект. Възложителят има право да поиска проектът да се обсъди на работна среща, на която да присъстват проектантите по съответните части. 
Проектът се представя в един екземпляр на хартиен носител и на електронен носител във формат pdf и doc. 
При предаването на проекта на възложителя се съставя приемо-предавателен протокол.
След обсъждане на идейния проект се съставя двустранен протокол за приемане.
8.2. Изготвеният технически инвестиционен проект и оценката за съответствие на част конструктивна се приема с протокол съставен от възложител, изпълнител и консултанта, който ще изготви оценката за съответствие на инвестиционния проект.
По желание на изпълнителя техническият инвестиционен проект може да се даде на Възложителя за предварително разглеждане на електронен носител в електронен формат pdf. 
Проектът се представя в три екземпляра на хартиен носител и на електронен носител във формат pdf, doc/docx и xls/xlsx. Разпределенията и ситуацията по всички части да се представят и в dwg/dxf формат .
При предаването на инвестиционния проект (фаза: Технически проект) на Възложителя се съставя приемо-предавателен протокол. Възложителят в срок до 5 (пет) работни дни следва да приеме изработката или да уведоми Изпълнителя за установените недостатъци и сроковете за отстраняването им.
След приемане от Възложителя проектът се съгласува по реда на Наредба №36 от 2009 година за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.
Проектантът е длъжен, за своя сметка, да отстрани всички недостатъци на проекта установени до влизане в сила на разрешението за строеж.
8.3. Изпълнението на строителството се приема по реда на Наредба №3, като окончателното приемане на строителството е със съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на етапа строежа - приложение № 15 на Наредба №3 от 2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
8.4. Изпълнението на авторския надзор се приема със Сметка отработени часове, подписана от консултанта – строителен надзор.
Неизпълнение на задълженията по упражняване на авторски надзор се счита неявяването на строежа за извършване на проверка и съставяне на съответните актове и протоколи.
8.5. С протокол се приемат работите по отстраняване на установените в гаранционните срокове дефекти или недостатъци. Освен представители на Възложителя и Изпълнителя в комисията по приемане могат да участват и представители на строителния надзор и проектанти по съответните части. 
За всяка от дейностите, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с изискванията на настоящата спецификация или бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им. Изпълнителят отстранява за сметка установените недостатъци или несъответствия в срока указан от Възложителя.
За всяка една от дейностите Възложителят има право да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от изискванията и при условията на договора за изпълнение на поръчката.
9. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Сроковете за изпълнение на отделните дейности са съгласно предложението на изпълнителя, като не могат да бъдат повече от :
9.1. До 21 дни за изготвяне на идеен проект, считано от датата на влизане в сила на договора – датата, на която е регистриран в деловодната система на Възложителя до датата на съставяне на протокол за предаване на изработеното на възложителя (приемо-предавателен протокол);
9.2. 21 дни за изготвяне на инвестиционен проект, считано от датата на съставяне на протокол за приемане на идейния проект до датата на съставяне на протокол за предаване на Възложителя на изготвения проект и оценката за съответствие по част „конструктивна“ за разглеждане и обсъждане. 
9.3. До 140 дни ( 5 месеца) за изпълнение на строителство, считано от датата на получаване на уведомление за съставяне на Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на строежа - приложение № 1 на Наредба №3 до датата на съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – приложение № 15 на Наредба №3;
9.4.  7 дни след подписване на Констативен акт обр.15 – за предаване на цялата документация, свързана със строителството на Възложителя;
9.5.  7 дни след получаване на известието, че е установен дефект в гаранционните срокове изпълнителят уведомява Възложителя за начините и сроковете за отстраняване на дефекта.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛ 
10.1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност
Изпълнител на поръчката е всяко юридическо лице или обединение на юридически и/или физически лица, което може да извършва строителство и да изготвя инвестиционни проекти на територията на Република България. 
Изпълнителят следва да е строител по смисъла на чл.163 от Закона за устройство на територията и да има право да извършва строителство на строежи пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „а“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Първа група строежи – „строежи от високото строителство (жилищно, обществено обслужващо, промишлено)“, съгласно чл. 5, ал.1, т.1 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).
Изпълнителят следва да е проектант по смисъла на чл.162, ал.1 от ЗУТ – да включва в състава си физически лица с необходимата проектантска правоспособност.
10.2. Екип за изпълнение на поръчката
Екип – проектанти за изпълнение на идейния и технически инвестиционни проекти и авторски надзор:
● Проектанти с ограничена или пълна проектантска правоспособност по специалности:
· Архитектура;
· Конструкции;
· Технолог;
· Електрически инсталации;
· Отопление, вентилация и климатизация;
· Водоснабдяване и канализация;.
· Пожарна безопасност
· Геодезист
● Проектанти, притежаващи правоспособност да изработват проекти по:
· План за безопасност и здраве;
· Енергийна ефективност.
● Лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна" и включено в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
Възложителят допуска един проектант да изработи повече части на проекта, при положение, че притежава изискуемата правоспособност.
Лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“ не може да е проектант на която и да е част от проекта.
Екип по време на строителството – лица, отговарящи за техническото ръководство, безопасността на труда и контрола по качество:
● Технически ръководител;
● Контрол по качеството;
● Експерт по безопасност и здраве.
Възложителят допуска функциите на експерт по безопасност и здраве да се изпълняват от техническия ръководител или лицето по контрол на качеството.
Възложителят не допуска съвместяване на функциите на техническия ръководител и експерта по контрол на качеството.
10.3.  Застраховки „Професионална отговорност“
Юридическото лице, което ще изпълнява строителството и физическите лица – проектанти следва да са застраховани по реда на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а от ЗУТ.
Минималната застрахователна сума следва да е в съответствие с чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството: за физическо лице проектант – 35 000 лева, а за строителя – 70 000 лева.
Застраховка „Професионална отговорност“ се поддържа до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство. 
11. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Обменът на информация при изпълнение на поръчката се осъществява писмено на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20; e-mail: obshtina@dobrichka.bg, както и чрез ЦАИС ЕОП. Контакти ще се осъществяват и между представители на Възложителя и Изпълнителя на посочените в приложенията към договора „Списък на лицата, които ще изготвят инвестиционния проект, включително лицето, което ще извърши оценка на част Конструктивна и лицата, които ще отговарят за техническото ръководство, безопасността на труда и контрола по качество на Строителството“ адреси и телефони.





Изготвил:
инж.Елица Желязкова
гл.експерт СТИ

Съгласувал:
инж.Таня Василева
директор УСТОСПООС
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