[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
 e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за обществена поръчка пряко договаряне с определени лица с предмет: 

„Строителство, ремонт и реконструкция на обекти, собственост на община Добричка по три обособени позиции”
I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни дейности на обекти, общинска собственост /сгради и инфраструктура/. Обществената поръчка включва 3 (три) обособени позиции. 
Предвидено е да се извършат ремонтни работи в две читалищни сгради, едно кметство, четири детски градини, два социални патронажа, ЦНСТПЛД, три клуба на пенсионера, две здравни служби, сграда автотранспорт и община, ремонт на водосток в едно населено място, сграда в гробищен парк, реставрация и ремонт на военен паметник в едно населено място, ремонт на две естествени чешми в едно населено място.
II. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Обектите, общинска собственост включени във всяка обособена позиция са както следва:

Обособена позиция 1: „Обекти в с. Дончево, с. Драганово, с. Опанец, с. Богдан,  „Административна сграда“ и „Автотранспорт“, община Добричка“
„Сграда гробищен парк с. Дончево”; „Ремонт покрив АТЦ с. Дончево”; „Сграда ДГ с. Дончево”; „Сграда ДСП с. Дончево”; „Клуб на пенсионера с. Драганово”; „Благоустрояване на двора на кметство и клуб на пенсионера с. Драганово”; „Тротоар пред оградата на кметството с. Драганово”; „Ремонт на 1 и 2 естествена чешма с. Опанец”; „ЦНСПЛД с. Опанец“ „Текущ ремонт на водосток по ул.4-та с. Богдан”; „Сграда кметство с. Богдан”, „Административна сграда община Добричка, „Автотранспорт община Добричка“
Обособена позиция 2: „Обекти в с. Стожер, с. Соколник и с. Стефаново, община Добричка“:

„Изграждане шахта на кметството с. Стожер”;„Изграждане на тоалетна в гробище с. Стожер”; „Сграда и ограда Здравна служба с. Стожер”; „Ремонт санитарен възел с. Соколник”; „Клуб на пенсионера с. Стефаново”; „Сграда читалище с. Стефаново”;

Обособена позиция 3: „Обекти в с. Козлодуйци, с. Смолница, с. Лясково, с. Черна и с. Житница, община Добричка“:
„Сграда кметство с. Козлодуйци”; „Сграда ДСП с. Смолница”; „Сграда ДГ с. Смолница”; „Клуб на пенсионера с. Лясково”; „Сграда ДГ с. Лясково”; „Сграда ДГ с. Черна”; „Сграда ДГ с.Житница”; „Сграда читалище с. Житница”; „Сграда Здравна служба с. Житница”; 

„Ремонт на военен паметник в памет на загиналите в първата световна война  и руско – турската освободителна с. Житница”;

Общо се извършват строителни дейности на 29 обекта в 14 населени места, които са разделени в три обособени позиции. Дейностите включени в предмета на поръчката са: Нова покривна конструкция – 20м3; Подкеремидна мембрана и скара от летви – 680м2; Демонтаж на дървени прозорци и врати, доставка и монтаж на нови алуминиеви и PVC с различни размери - 19 бр.; Настилка от ламиниран паркет 8мм – 233 м2; Фаянсова облицовка -35 м2; теракот – 3 м2; Полагане на PVC первази – 1180 мл. Гипсови шпакловки - 496м2, Грундиране с дълбокопроникващ грунд – 887м2, Боядисване с бял и цветен латекс двукратно - 2298 м2; Външна мазилка - 380м2; Боядисване с блажна боя- 55м2; Доставка и монтаж на минераловатни пана с р- ри 600/600 за окачен таван – 137м2. Хидроизолация воалит с посипка – 60 м2. Шкурене, грундиране и лакиране на дограма – 142м2; Фасадно скеле – 1000м2 и др.
Прогнозните количества на видовете строителни работи по всяка обособена позиция са описани в количествените сметки към настоящата техническа спецификация. 

III. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВА И ВИДОВЕ РАБОТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

Обособена позиция 1:„Сграда гробищен парк с.Дончево”;“Ремонт покрив АТЦ с.Дончево „Сграда ДГ с.Дончево”;“Сграда ДСП с.Дончево“; „Клуб на пенсионера с.Драганово” ; „Благоустрояване на двора на кметството с.Драганово”;„Тротоар пред ограда на кметство с.Драганово“;“Ремонт на 1 и 2 естествени чешми с.Опанец“; „Текущ ремонт на водосток по ул.4-та с.Богдан”; „Сграда кметство с.Богдан”; „Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция”;„Автотранспорт община Добричка”;”Административна сграда община Добричка“
обект І: „Сграда гробищен парк с.Дончево”;

Сградата на гробищният парк се намира извън регулацията с.Дончево. През годините не е извършван ремонт в сградата.

Предвижда се:Шпакловка, полагане на грунд и полагане на латекс по стени-85кв.м, полагане на теракот-35 кв.м

обект ІІ: „Ремонт покрив АТЦ с.Дончево”;
. Сградата на АТЦ се намира в УПИ-IV в кв.14 по плана на с.Дончево. Покрива на сградата е направен с хидроизолация. Във времето част от нея е нарушена.

Предвижда се: Почистване на повърхността, грундиране и поставяне на хидроизолация с посипка-40м2.

обект ІІI: „Сграда ДГ с.Дончево”;
. Детската градина  е разположена в двора на НУ „Св.Кирил и Методий“, находящо се в УПИ XIІІ, кв.11 по плана на с.Дончево. Монолитна едноетажна сграда. През годините е извършван ремонт в сградата. Нужен е ремонт на външното стълбище на сградата и подмяна на подовата настилка в коридора.

Предвижда се: Монтаж на гранитогрес по външно стълбище и коридор-39 кв.м
обект IV: „Сграда ДСП с.Дончево”;

Домашният социален патронаж (ДСП) е разположен в подземния етаж на сградата на кметството  находящо се УПИ IV в кв.14 по плана на с.Дончево. През годините е извършван ремонт на помещенията. Необходимо е освежаване на кухня, миално, складови помещения.

Предвижда се: Шпакловка-20 кв.м, полагане на латекс-120 кв.м

обект V: „Клуб на пенсионера с.Драганово”;

Клуба на пенсионера  се намира в УПИ IV в квартал 13 по регулационния план на с.Драганово. Сградата  е едноетажна. През годините не е извършван ремонт на сградата.

Предвиждат се : Направа на шпакловка-40 кв.м, боядисване 40м2, доставка и монтаж на теракот-7м2

обект VI: „Благоустрояване на двора на кметството и клуба на пенсионера с.Драганово”;

Сградата на кметството и клуба на пенсионера се намират в УПИ IV в квартал 13 по регулационния план на с.Драганово. Сградите са едноетажни монолитни. В двора има направени бетонови пътеки които с времето са компрометирани. Покрай сградите липсват холкери, поради което в основите на сградите попада вода. Стълбището на сградата на кметството се рони, поради което е нужно да се постави гранитогрес.

Предвиждат се:Направа на бетонови пътеки-130 кв.м, доставка и монтаж на гранитогрес-18 кв.м
обект VІI: „Тротоар пред оградата на кметството с.Драганово”;

 
Сградата на кметството  се намира в УПИ IV в квартал 13 по регулационния план на с.Драганово. Сградата  е едноетажна монолитна.Част от тротоара пред кметството е разрушен и е пречка за нормалното преминаване на пешеходци.

Предвижда се:Направа неармирана бетонова настилка с дебелина 0.15м с бетон В35, арматура ф8 на полите 20/20 с дилатационна фуга-50 кв.м

обект VIII: „Ремонт на 1 и 2 естествена чешма с.Опанец”

Естествените чешми се намират в УПИ II кв.9 по регулационния план на с.Опанец. 

Предвижда се: Полагане на хидроизолираща замазка на коритата, почистване от наноси на коритата, подмяна на тръба от извора до чешмата.
 Направа хидроизолираща замазка на коритата – 35м2;подмяна на тръба-100 метра

обект IX: „Текущ ремонт на водосток по ул.4 с.Богдан”;

 
При по значителни валежи част от кв.27 по плана на село Богдан се залива от придошлата вода и разрушава улица 4, като блокира част от населението на селото.За осигуряване нормалният начин на живот на населението е необходимо изграждане на нов водосток по улицата. 

Предвижда се:Изграждане на водосток от стоманобетон по ул.4

обект X: „Сграда  кметство с.Богдан”;

 
Сградата на кметството  се намира в УПИ IX в квартал 19 по регулационния план на с.Богдан. Сградата  е едноетажна монолитна.Част от настилката на стълбището пред кметството е разрушена и е пречка за нормалното придвижване на граждани посещаващи кметството.

Предвижда се:Доставка и монтаж на гранитогрес -42 кв.м

обект XІ: „Автотранспорт община Добричка”;

Част от ламарината на покрива на гаража за сметоизвозващите машини е корозирала. При лоши атмосферни условия се мокри пода на гаража. Част от мазилката във вътрешната част е нарушена.

Предвижда се, Подмяна на ламарина-44 кв.м, външна мазилка-34 кв.м.

обект XII: „Административна сграда община Добричка”;

Дограмата на административната сграда е дървена. Необходимо е ново лакиране и подмяна на падналия силикон по стъклата. Входната врата също се нуждае от освежаване. В заседателната зала е необходимо демонтаж на съществуващата настилка и направата на нова с теракот.

Предвижда се, Шкурене и лакиране на  142 кв.м, монтаж на теракот 140 кв.м

обект XIІI: „Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция”; 

Сградата на ЦНСТПЛД се намира в УПИ I кв.9 по регулационни план на село Опанец. През последните две години е извършен основен ремонт на сградата ремонт на покрива, саниране на сградата, подменени са всички прозорци и врати с ПВЦ. Извършен е основен ремонт на стаите и баните, трапезарията. Наличната шахта за отпадни води не е достатъчна 

Предвиждат се: Монтаж на решетки на прозорците,благоустрояване около сградата. Изграждане на нова септична шахта.

ОП 1:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: :„Сграда гробищен парк с.Дончево”; „Ремонт покрив АТЦ  с.Дончево“; „Сграда ДГ с.Дончево”; “Сграда ДСП с.Дончево“; „Клуб на пенсионера с.Драганово“; „Благоустрояване на двора на кметството и клуб на пенсионера с.Драганово“,“Тротоар пред оградата на кметство с. Драганово“; „Ремонт на 1 и 2 естествена чешма с.Опанец“; „Водосток по ул.4-та с.Богдан”; „Сграда кметство с.Богдан”; „Автотранспорт община Добричка”;”Административна сграда община Добричка„ „Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция”;

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І: Сграда гробищен парк с.Дончево
	 
	 

	1
	Шпакловка
	м2
	85,00

	2
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	85,00

	3
	Боядисване с латекс
	м2
	85,00

	4
	Изравнителна замазка под
	м2
	35,00

	5
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	35,00

	6
	Демонтаж дървена врата
	бр
	1,00

	7
	Демонтаж дървен прозорец
	бр
	1,00

	8
	Доставка и монтаж с включено подмазване на ПВЦ врата с размери 1.85м/0.80м
	м2
	1,48

	9
	Доставка и монтаж с включено подмазване на ПВЦ прозорец с размери 0.35м/0.45м
	м2
	0,16

	10
	Боядисване с влажна боя
	м2
	10,00

	11
	Доставка и монтаж на канела
	бр
	1,00

	12
	Доставка и монтаж мивка
	бр
	1,00

	
	обект ІІ: Ремонт покрив АТЦ с.Дончево
	
	

	1
	Грундиране с битумен грунд
	м2
	40,00

	2
	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване
	м2
	40,00

	 
	обект ІІI: Сграда ДГс.Дончево
	
	

	1
	Кофраж и декофраж
	м2
	20,00

	2
	Доставка и полагане на бетон за стълбище с включена армировка
	м3
	1,50

	3
	Доставка и монтаж на мразоустойчив гранитогрес
	м2
	13,00

	4
	Демонтаж на балатум
	м2
	16,00

	5
	Изравнителна замазка под
	м2
	16,00

	6
	Доставка и монтаж гранитогрес
	м2
	16,00

	
	обектIV: Сграда ДСП с.Дончево
	
	

	1
	Шпакловка
	м2
	20,00

	2
	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	120,00

	3
	Боядисване с латекс
	м2
	120,00

	
	обектV: Клуб на пенсионера с.Драганово
	
	

	1
	Шпакловка
	м2
	20,00

	2
	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	40,00

	3
	Доставка и полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м2
	40,00

	4
	Демонтаж балатум
	м2
	7,00

	5
	Изравнителна циментова замазка по под
	м2
	7,00

	6
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	7,00

	7
	Доставка и монтаж ПВЦ перваз
	м
	15,00

	
	обектVI:Благоустрояване на двора на кметството и клуб на пенсионера с.Драганово
	
	

	1
	Изравнителна замазка
	м2
	18,00

	2
	Доставка и монтаж на мразоустойчив гранитогрес по стълби
	м2
	18,00

	3
	Доставка и монтаж на первази от гранитогрес
	м
	10,00

	4
	Кофраж и декофраж
	м2
	10,00

	5
	Направа на армирана бетонова настилка H=0,15м. с бетон B20, арматура ф 8 на полета 20/20 и дилатационна фуга на цялата дебелина на настилката с оставащи летви през 5м.
	м2
	130,00

	
	обект VІI:Тротоар пред оградата на кметството с.Драганово
	
	

	1
	Подравняване на терен
	м2
	50,00

	2
	Кофраж и декофраж
	м2
	20,00

	3
	Направа на армирана бетонова настилка H=0,15м. с бетон В20 арматура ф 8 на полета 20/20 и дилатационна фуга на цялата дебелина на настилката с оставащи летви през 5м.
	м2
	50,00

	
	обектVIII:Ремонт на 1 и 2 естествена чешма с.Опанец
	
	

	1
	Направа на хидроизолираща замазка по улуци
	м2
	35,00

	2
	Почистване на улуци на естествени чешми
	м
	36,00

	3
	Механизиран изкоп за полагане на тръба
	м3
	20,00

	4
	Доставка и монтаж на ПЕ тръба ф50
	м
	100,00

	5
	Изграждане на ревизионна шахта с размери 0.70м/0.70м
	бр
	1,00

	
	обект IX:Текущ ремонт водосток по улица4-та с. Богдан
	
	

	1
	Механизиран изкоп на земни почви, за основи с ограничена ширина, на отвал. 
	Мсм
	1

	2
	Изкоп земни почви, ръчно, за оформяне легло на основите
	м3
	5

	3
	Доставка материали и направа кофраж за стени в основи и стени при височина до 2,00 м                                                              
	м2
	24

	4
	Доставка материали и полагане на бетон, клас В30 – за стени устои
	м3
	8

	5
	Доставка материали и полагане на бетон за плоча и борд, клас В30
	м3
	4

	6
	Заготовка и монтаж на армировка, клас А-I и А-III 
	кг
	500

	
	обект X: Сграда кметство с.Богдан
	
	

	1
	Демонтаж на мраморни плочи
	м2
	43,00

	2
	Изравнителна замазка по под
	м2
	43,00

	3
	Доставка и монтаж на гранитогрес по площадка и стълби
	м2
	42,00

	4
	Доставка и монтаж на парапет по стълбище с височина 1.00м
	м
	7,00

	 
	обект XI:Автотранспорт община Добричка
	
	

	1
	Доставка и монтаж на ламарина по стена на гараж на камиони
	м2
	40,00

	2
	Външна мазилка
	м2
	34,00

	3
	Доставка и монтаж на вентилатор
	бр
	1,00

	
	обект XII:Административна сграда община Добричка
	
	

	1
	Шкурене на прозорци-61 бр
	м2
	130,00

	2
	Грундиране на дървена дограма
	м2
	130,00

	 3
	Лакиране на дограма-двукратно
	м2
	130,00

	4
	Сваляне на силикон от стъклопакет
	м
	531,00

	5
	Полагане на UV силикон по стъклопакет
	м
	531,00

	6
	Доставка и монтаж на гумено/дунапренено/ уплътнение  между отваряемите части на дограмата
	м
	350,00

	7
	Шкурене на врата
	м2
	12,00

	8
	Грундиране
	м2
	12,00

	9
	Лакиране на врата –двукратно
	м2
	12,00

	10
	Демонтаж на теракот
	м2
	120,00

	11
	Шпакловка по под
	м2
	140,00

	12
	Доставка и монтаж на теракот с размери 0,20м/0,60м
	м2
	140,00

	13
	Доставка и монтаж на ъглова лайсна за стъпала
	м
	10,00

	14
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м
	50,00

	15
	Доставка и монтаж на дилатационна лайсна
	м
	22,00

	16
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	м
	3,00

	17
	Събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 2км
	м3
	3,00

	 
	Обект XIII:Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с.Опанец
	
	

	1
	Доставка и монтаж решетки за прозорци
	м2
	43,00

	2
	Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски
	м
	13,00

	3
	Доставка и монтаж на щори
	м2
	43,00

	4
	Доставка и монтаж на студоустойчив гранитогрес по стъпала
	м2
	32,00

	5
	Направа на входна порта
	бр
	1,00

	6
	Доставка и монтаж на тротоарни плочи
	м2
	75,00

	7
	Тесен изкоп с ширина 1,20м/4,0м и дълбочина до 2,00м ръчно в земни почви
	м³
	8

	8
	Доставка и полагане на PVC Ф160 немуфирани тръби SN-8,вкл.фасонни части
	м
	19

	9
	Засипване на тесни изкопи с пясък под и около тръби и под бетонова настилка на шахта
	м³
	2,6

	10
	Обратно засипване  със земна маса на тесен изкоп на пластове от 0,20м с уплътняване
	м³
	10

	11
	Изкоп с багер с ширина над 1,2м.на отвал за изгребна шахта V=6,30m3 от ст.бетонови пръстени Ф2000;H=1,0м
	м³
	7,2

	12
	Доставка и монтаж на бетонови пръстени Ф2000;H=1,0м вкл.измазване и уплътняване на фуги
	бр.
	3

	13
	Доставка и монтаж на бетонов капак с диаметър Ф2000м и отвори Ф60
	бр.
	1

	
	
	
	


Обособена позиция 2: “Изграждане шахта на кметството с.Стожер“;“Изграждане на тоалетна в гробище с.Стожер“; „Сграда  и ограда Здравна служба с.Стожер”; „Ремонт санитарен възел с.Соколник”; „Клуб на пенсионера с.Стефаново”;„Сграда читалище с.Стефаново”;

обект І: „Изграждане шахта на кметството с.Стожер”;

Сградата на кметството е двуетажна – монолитна разположена в УПИ II, квартал 32 по регулационния план на с.Стожер. Необходимо е изгражданe на нова шахта за отпадните води поради факта че старата не е функционална.

Предвижда се: Изграждане на нова шахта с бетонови пръстени и свързване на канализацията на кметството.

Обект ІI: „Изграждане на тоалетна в гробище на с.Стожер”;

Гробището се намира в югоизточната част на селото извън регулация. Съгласно наредба на министерството на здравеопазването населени места над 1000 жители е необходимо да има санитарен възел в гробището.

Предвижда се:Изграждане на санитарен възел в гробището.

Обект ІII: „Сграда и ограда Здравна служба с.Стожер”

Сградата на здравната служба е двуетажна – монолитна разположена в УПИ XII, квартал 12 по регулационния план на с.Стожер. Тя се намира в централната част на населеното място в непосредствена близост до детската градина. На първият етаж са разположени кабинети на доктор и зъболекар.Оградата от западната страна липсва.

Предвижда се: Доставка и монтаж на оградно пано с ПВЦ покритие/цветно/ -44бр,доставка на колонка с тапа-комплект-44бр,освежаване на коридор и тоалетна на 1 етаж.
Обект ІV: „Ремонт на санитарен възел в с.Соколник”;

Сградата на санитарния възел се намира в двора на кметството разположена в УПИ III, квартал 5 по регулационния план на с.Соколник.. След като е построен не е извършван ремонт.

Предвижда се: Подмяна на дървена врата с нова ПВЦ,полагане на фаянс и теракот.

Обект V: „Клуб на пенсионера с.Стефаново”;

Клуба на пенсионера е разположен в УПИ XIII, квартал 30 по регулационния план на с.Стефаново.Необходимо е обособяване на санитарен възел, освежаване на едното помещение използвано от пенсионерите на селото. 
Предвижда се:Изграждане на стена от гипсокартон,монтаж на фаянс и теракот,шпакловка,полагане на латекс

обект VI:Сграда читалище с.Стефаново”;

Сградата на читалището се намира в УПИ XIII в квартал 28 по регулационния план на с.Стефаново. Сградата е двуетажна. През годините е извършван ремонт. Нужно е подмяна на носещи греди на пода на едната стая. Стаята се използва за танцуване от малки деца.

Предвижда се: Подмяна на подова дървена конструкция с нова-1м3
ОП 2:КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: „Изграждане шахта на кметство с.Стожер“;“Изграждане на тоалетна в гробище с.Стожер“;”Сграда и ограда Здравна служба с.Стожер”;”Ремонт санитарен възел с.Соколник”;”Клуб на пенсионера с.Стефаново” и „Сграда читалище с.Стефаново“ община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I: Изграждане шахта на кметство с.Стожер
	 
	 

	 1
	Тесен изкоп с ширина 1,20м/4,0м и дълбочина до 2,00м ръчно в земни почви
	м³
	8,00

	 2
	Доставка и полагане на PVC Ф160 немуфирани тръби SN-8,вкл.фасонни части
	м
	19,00

	 3
	Засипване на тесни изкопи с пясък под и около тръби и под бетонова настилка на шахта
	м³
	2,60

	4
	Обратно засипване  със земна маса на тесен изкоп на пластове от 0,20м с уплътняване
	м³
	10,00

	5
	Изкоп с багер с ширина над 1,2м.на отвал за изгребна шахта V=6,30m3 от ст.бетонови пръстени Ф2000;H=1,0м
	м³
	7,20

	6
	Доставка и монтаж на бетонови пръстени Ф2000;H=1,0м вкл.измазване и уплътняване на фуги
	бр.
	3,00


	7
	Доставка и монтаж на бетонов капак с диаметър Ф2000м и отвори Ф60
	бр.
	1,00

	
	обект II: Изграждане на тоалетна в гробище с.Стожер
	
	

	1
	Конструктивно становище
	бр
	1

	2
	Изкоп на яма с р-ри 1,00м/1,00м/3,00м
	м3
	3

	3
	Кофраж за плоча под
	м2
	1

	4
	Доставка и полагане на бетон за под 15см
	м3
	0,45

	5
	Тухлена зидария на варов р-р с дебелина 250мм
	м3
	2

	6
	Доставка ПВЦ врата с р-ри0.70м/2.00м
	бр
	1

	7
	Вътрешна мазилка
	м2
	8

	8
	Външна мазилка
	м2
	8

	9
	Латекс на варова основа
	м2
	8

	10
	Арматура стомана АIII
	кг
	30

	11
	Направа нова покривна конструкция
	м3
	0,1

	12
	Доставка и монтаж на нова дървена скара
	м2
	4

	13
	Доставка и монтаж на дървена ламперия
	м2
	4

	14
	Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана мин.125гр/м2
	м2
	4

	15
	Доставка и монтаж на керемиди
	м2
	4

	16
	Доставка и монтаж на челна дъска
	м
	4

	17
	Полагане армирана бетонова настилка
	м2
	4

	18
	Циментова замазка под
	м2
	2

	
	обект III: Сграда и ограда Здравна служба с Стожер
	
	

	1
	Доставка и монтаж на окачен таван
	м2
	9,00

	2
	Доставка и монтаж на осветително тяло  LED пано 48W 
	бр
	2,00

	3
	Шпакловка
	м2
	74,00

	4
	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	74,00

	5
	Доставка и полагане на латекс-двукратно
	м2
	74,00

	6
	Демонтаж теракот
	м2
	3,00

	7
	Демонтаж фаянс
	м2
	9,00

	8
	Демонтаж клекало
	бр
	1,00

	9
	Доставка и монтаж фаянс
	м2
	9,00

	10
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	3,00

	11
	Доставка и монтаж на моноблок с вкл.отводняване
	м
	1,00

	12
	Доставка и монтаж мивка с вкл.отводняване
	бр
	1,00

	13
	Доставка и монтаж на бързонагряващо бойлерче
	бр
	1,00

	14
	Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размери1.50м/2.10м с две отваряеми крила с вкл.подмазване
	м2
	3,15

	15
	Монтаж и демонтаж скеле
	м2
	175,00

	16
	Наковаване на нова вагонна шарка по стряха
	м2
	25,00

	17
	Направа на козирка от поликарбон
	бр
	1,00

	18
	 Направа на кофраж и декофраж
	м2
	50,00

	19
	Доставка и полагане на бетонВ20 в основи
	м3
	22,00

	20
	Арматура ф6.5
	кг
	400,00

	21
	Доставка и монтаж оградно пано с PVC покритие /цветно/с р-ри 2,50м/1,50м на поле 0,50м/1,50м ф 4,2 усилено
	бр
	44,00

	22
	Д-ка и м-ж колона комплект с планка и тапа поцинкована 0,05м/0,05м с Н = 1,50м.
	бр
	44,00

	 
	обект IV: Ремонт санитарен възел с.Соколник
	 
	

	 1
	Демонтаж врати  с р-ри 2,10м/0,90м
	бр
	2,00

	 2
	Доставка и монтаж PVC врати с р-ри 2,10м/0,90м 
	м2
	3,78

	3
	Армирана бетонова настилка с дебелина 10см
	м2
	12,00

	4
	Доставка и монтаж теракот
	м2
	2,50

	5
	Доставка и монтаж фаянс
	м2
	6,00

	6
	Гипсова шпакловка 
	м2
	13,00

	7
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	13,00

	8
	Латекс по стени двукратно – цветен 
	м2
	13,00

	9
	Доставка и монтаж на тоалетно седало
	бр
	1,00

	
	обект V: Клуб на пенсионера с.Стефаново
	
	

	1
	Доставка и монтаж на стенна облицовка от водоустойчив гипсокартон на конструкция
	м2
	20,00

	2
	Шпакловка
	м2
	113,00

	3
	Доставка и монтаж на фаянс
	м2
	20,00

	4
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	6,00

	5
	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	93,00

	6
	Доставка и полагане на латекс двукратно цветно
	м2
	93,00

	7
	Доставка и монтаж моноблок
	бр
	1,00

	8
	Доставка и монтаж мивка
	бр
	1,00

	9
	Изграждане на ВиК инсталация
	бр
	1,00

	9
	Избиване на зид
	м3
	0,50

	10
	Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размери 2,00м/1,00м – 2бр.с вкл. подмазване
	м2
	4,00

	
	обект VI: Сграда читалище с.Стефаново
	
	

	1
	Демонтаж гипсокартон
	м2
	24,00

	2
	Демонтаж дюшеме
	м2
	24,00

	3
	Демонтаж дървена конструкция
	м2
	24,00

	4
	Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на под
	кг
	150,00

	5
	Анкери за каменна зидария
	бр
	10,00

	6
	Усилване(дублиране )на дървена подова конструкция
	м3
	1,00

	7
	Доставка и монтаж на дървена ламперия
	м2
	24,00

	8
	Наковаване на ново дюшеме
	м2
	24,00

	9
	Циклене и лакиране
	м2
	24,00


Обособена позиция 3: „Сграда кметство с.Козлодуйци”;“Сграда ДСП с.Смолница“ „Сграда ДГ с.Смолница”;“Клуб на пенсионера с.Лясково“; „Сграда ДГ с.Лясково” ; „Сграда ДГ с.Черна”;“Сграда ДГ с.Житница“;“Сграда читалище с.Житница“; „Сграда Здравна служба с.Житница”„Ремонт на военен паметник в памет на загиналите в първата световна война и руско-турската освободителна с.Житница” ;  община Добричка“

обект І: „Сграда кметство с.Козлодуйци”

Сградата се намира в УПИ II, квартал 32 по регулационния план на с. Козлодуйци. Същата е масивна и двуетажна. На първия етаж е кметството, пенсионерския клуб и сервизни помещения. На втория етаж е библиотеката. Покривът е с ондулин и има много течове. 

Предвижда се:Демонтаж на ондулина и цялата покривна конструкция. Ще бъде  изграден премахнатия тухлен борд – Н 080см и шир. 0,25 см на западната част на сградата - . Предвижда се да се направи нова покривна конструкция с покритие от цигли – 550 м2. Ще се монтират нови улуци – 80 мл, водосточни тръби – 60 мл и нова челна дъска – 60 мл. Предвижда се да се измажат тухлените бордове – 336 м2. Ще се направи капандура за обслужване на покрива при необходимост. 

обект IІ: „Сграда ДСП с. Смолница ”
Социалният патронаж се намира в сградата на читалището,  намираща се в УПИ ХХVIII, квартал 33 по регулационния план на с. Смолница. Складовите помещения се нуждаят от ремонт.Мазилката е подпухнала.       

Предвижда се:  Подмяна на  два броя дървени прозорци с PVC с размери 110/060м.

Доставка и полагане на 10 м2 ХPC 3 см, шпакловка на 20 м2, грундиране с дълбокопроникващ грунд на 62 м2 и боядисване двукратно с латекс на 62 м2. Демонтаж и монтаж на съществуващи метални решетки два броя  на прозорците на склада за хранителни продукти.

обект IIІ: „Сграда ДГ с. Смолница ”

Детската градина е на първия етаж на основното училище, което се намира в УПИ ХII, квартал 18 по регулационния план на с. Смолница. В годините е правен ремонт в детската градина, монтаж на ламиниран паркет в занималня и спално помещение. Стените са боядисани с латекс. Склада за дърва се намира в двора на училището и има нужда да се подмени хидроизолацията на покрива.

Предвижда се: Демонтаж на хидроизолация – 20 м2, доставка и монтаж на нова от два пласта битумна мушама с посипка на газопламъчно залепване – 20м2. Предвижда се асфалтиране на алеи на детската площадка – 40 м2.

обект IV: „Клуб на пенсионера с. Лясково ”

Клуба на пенсионера се намира в сградата на основно училище, което се намира в УПИ I, квартал 29 по регулационния план на с. Лясково. Една класна стая на първия етаж ще бъде пригодена за клуб на пенсионера.

Предвижда се:Демонтаж на 6 броя осветителни тела и монтаж на 6 броя LED пана с вграден монтаж. Доставка и монтаж на 47 м2 ламиниран паркет. Доставка и монтаж на окачен таван от минераловатни пана 600/600 на 47 м2 

обект V: „Сграда ДГ с.Лясково”

Сградата на ДГ е разположена в УПИ I, кв.30 по регулационния план на с.Лясково. Масивна, едноетажна сграда. Частично провиснала, ръждясала и накъсана мрежа по оградата на ДГ. Балатума на коридора е накъсан. Ламинираният паркет частично е подпухнал.

Предвижда се: Демонтаж, доставка и монтаж на ламиниран паркет – 54 м2. Демонтаж, доставка и монтаж на балатум – 12 м2. Демонтаж, доставка и монтаж на телена мрежа на 65 мл. Външна гладка и пръскана мазилка на 10 м2 по северна фасада на детската градина.

обект VI: „Сграда ДГ с.Черна”

Сградата на ДГ се намира в УПИ I, квартал 24 по регулационния план на с. Черна. Масивна едноетажна сграда. Неоградена с ръждясали и деформирани порти, липсваща портичка между детската градина и основното училище.

Предвижда се: Доставка и монтаж на телена мрежа 100 мл и ЖБ колове поставени през 2.50 м с бетон в основата. Доставка и монтаж на метална портичка с р-ри 1,00/2,00м на винкелова рамка с плътна част 1,50м и декоративни елементи 0,50м и обикновена брава с дръжки  вкл.грунд и бл. боя. Доставка и монтаж на метален портал с р-ри 3,90/1,50м на винкелова рамка с плътна част 1,00м и декоративни елементи 0,50м с обикновена брава и дръжки, вкл. грунд и блажна боя. Доставка и монтаж на метален портал с р-ри 2,30/1,50м на винкелова рамка с плътна част 1,00м и декоративни елементи0,50м с обикновена брава и дръжки, вкл. грунд и блажна боя

Доставка и монтаж профили 1,80/10/10 грундирани и боядисани – 3 броя.

обект VII: „Сграда ДГ с.Житница”

Детската градина се намира в сградата на основното училище с отделен вход  на първия етаж, което се намира в УПИ I, квартал 10 по регулационния план на с. Житница. Ламинираният паркет в занималнята е износен. Външните стълби  са очукани и опасни.

Предвижда се: Демонтаж, доставка и монтаж на 50 м2 ламиниран паркет в занималнята. Подмяна на дървена врата с р- ри 90/200м – 1бр  и  прозорец с р – ри 90/110 м  - 1бр с PVC дограма. Ще се извършат строително монтажни  дейности на външните стълби. 

обект VIII: „Сграда читалище с.Житница”

Сградата на читалището е масивна, двуетажна и се намира в УПИ I, квартал 13 по регулационния план на с. Житница. На втория етаж е библиотеката, която е необходимо да се освежи. На първия етаж се намират сервизните помещения, на едната тоалетна прозореца е дървен и е добре да се подмени с PVC, налага се смяна на мивката и мивковата батерия. Освежаване на сервизното помещение. 

Предвижда се: Демонтаж, доставка и монтаж на дървен прозорец с PVC с размери 120/150 м – 1 бр.Демонтаж, доставка и монтаж на среден формат мивка и мивкова смесителна батерия. Освежаване с латекс на 19 м2 стени и тавани.

обект IХ: „Сграда Здравна служба с.Житница”

Сградата е масивна, двуетажна и се намира в квартал 10, извън регулация по регулационния план на с. Житница. Липсва входна портичка, има нужда от освежаване на коридора.

Предвижда се: Доставка и монтаж на портичка с р-ри 110/120 на съществуваща винкелова рамка с плътна част 1.00 м, грундирана, боядисана с брава и дръжки. Освежаване на 130 м2 тавани и стени  двукратно с латекс.  

обект Х: „Ремонт на военен паметник на загиналите в първата световна война и руско – турската освободителна с.Житница“

Паметникът се намира пред кметството на с. Житница. Същият е бетонен монумент, върху който са монтирани мраморни паметни плочи. Паметникът увековечава паметта на загиналите във войните.

Предвижда се:Почистване на камък и постамент от лишеи и мъхове с пясъкоструйна машина. Почистване на контурите на буквите и освежаване на надписите. Изравнителна циментова замазка по стъпала и площадка. Настилка стъпала и площадка с мразоустойчив гранитогрес.

ОП 3:КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

Обособена позиция 3: „Сграда кметство с.Козлодуйци”;“Сграда ДСП с.Смолница“ „Сграда ДГ с.Смолница”;“Клуб на пенсионера с.Лясково“; „Сграда ДГ с.Лясково” ; „Сграда ДГ с.Черна”;“Сграда ДГ с.Житница“;“Сграда читалище с.Житница“; „Сграда Здравна служба с.Житница”„Ремонт на военен паметник в памет на загиналите в първата световна война и руско-турската освободителна с.Житница” ;  община Добричка“

“

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І: „Сграда кметство с.Козлодуйци”
	
	

	1
	Демонтаж ондулин
	м2
	490,00

	2
	Демонтаж покривна конструкция
	м2
	490,00

	3
	Събаряне комин
	бр
	2,00

	4
	Демонтаж и монтаж сирена/гражданска отбрана/
	бр
	1,00

	5
	Изграждане тухлен борд с Н-80см и шир. 25см
	м3
	5,00

	6
	Направа нова покривна конструкция
	м3
	20,00

	7
	Доставка и направа на нова дъсчена обшивка
	м2
	550,00

	8
	Доставка и монтаж дървена скара под керемиди
	м2
	550,00

	9
	Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана
	м2
	550,00

	10
	Доставка и монтаж на керемиди
	м2
	550,00

	11
	Доставка и монтаж на капаци
	мл
	70,00

	12
	Изграждане комин до 5м
	бр
	2,00

	13
	Доставка и монтаж на ламарина около комин
	м2
	8,00

	14
	Мазилка по комин
	м2
	8,00

	15
	Доставка и монтаж челна дъска профилирана с вкл. лакиране
	мл
	80,00

	16
	Доставка и монтаж на вагонна шарка по стреха с вкл. лакиране
	м2
	56,00

	17
	Доставка и монтаж ПВЦ улуци
	мл
	80,00

	18
	Доставка и монтаж на ПВЦ водосточни тръби
	мл
	60,00

	19
	Доставка и монтаж на ПВЦ казанчета
	бр
	10,00

	20
	Доставка и монтаж ПВЦ есове
	бр
	10,00

	21
	Доставка и монтаж ПВЦ изхвъргачи
	бр
	10,00

	22
	 Монтаж и демонтаж фасадно работно скеле
	м2
	560,00

	23
	Изхвърляне строителни отпадъци
	м3
	41,00

	24
	Мазилка по борд
	м2
	336,00

	25
	Грунд по борд
	м2
	336,00

	26
	Пръскана мазилка по борд
	м2
	336,00

	27
	Рязане отвор в бетонна плоча 1,00м/1,00м
	бр
	1,00

	28
	Направа капандура с р-ри 0,80м/1,00м
	бр
	1,00

	 
	Конструктивно становище
	 
	 

	
	обект IІ: „Сграда ДСП с. Смолница ”
	
	

	 
	склад амбалаж
	 
	 

	1
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	20,00

	2
	Очукване мазилка вкл. изхвърляне строителни отпадъци
	м2
	10,00

	3
	Доставка и полагане на XPS 3 см.   включително дюбели, мрежа, шпакловка и ъгли с мрежа 
	м2
	10,00

	4
	Гипсова шпакловка
	м2
	20,00

	5
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	62,00

	6
	Латекс по стени и тавани-двукратно
	м2
	62,00

	7
	Демонтаж дървен прозорец 1,10м/0,60м
	бр
	2,00

	8
	Доставка и монтаж ПВЦ прозорец 1,10м/0,60м с вкл.обръщане около прозорец външно и вътрешно и шпакловка
	бр
	2,00

	9
	Доставка и монтаж подпрозоречни дъски 
	мл
	2,20

	10
	Демонтаж и монтаж съществуващи мет. решетки на прозорци
	бр
	2,00

	 
	кухня
	 
	 

	1
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	60,00

	2
	Латекс - двукратно
	м2
	60,00

	
	обект IIІ: „Сграда ДГ с. Смолница ”
	
	

	1
	Демонтаж хидроизолация
	м2
	20,00

	2
	Хидроизолация от два пласта битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване
	м2
	20,00

	3
	Демонтаж навес над пясъчник
	м2
	14,00

	4
	Доставка и монтаж поликарбон над пясъчник
	м2
	14,00

	5
	Изхвърляне строителни отпадъци
	м3
	0,50

	6
	Асфалтиране на алеи на детска площадка
	м2
	40,00

	
	 обект IV: „Клуб на пенсионера с. Лясково „
	
	

	1
	Демонтаж осветителни тела
	бр
	6,00

	2
	Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 0,60м/0,60м
	м2
	47,00

	3
	Доставка и монтаж  LED пано с вграден монтаж 48 W 
	бр
	6,00

	4
	Доставка и монтаж подложка под ламиниран паркет
	м2
	47,00

	5
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8мм
	м2
	47,00

	6
	Доставка и монтаж ПВЦ ъглови первази за ламинат 
	мл
	28,00

	7
	Доставка и монтаж преходна лайсна
	мл
	1,00

	8
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	42,00

	9
	Гипсова шпакловка
	м2
	42,00

	10
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	105,00

	11
	Латекс по стени - двукратно
	м2
	105,00

	
	обект V: „Сграда ДГ с.Лясково”
	
	

	1
	Демонтаж ламиниран паркет и пренасяне
	м2
	54,00

	2
	Демонтаж OSB и пренасяне
	м2
	9,00

	3
	Доставка и монтаж ламперия
	м2
	9,00

	4
	Изравнителна циментова замазка
	м2
	54,00

	5
	Доставка и монтаж ламиниран паркет 8 мм
	м2
	54,00

	6
	Доставка и монтаж ПВЦ ъглови первази
	мл
	30,00

	7
	Доставка и монтаж преходна лайсна
	мл
	1,00

	8
	Подмяна смесителна батерия
	бр
	1,00

	9
	Подмяна тоалетно казанче /детско седало/, включено отводняване
	бр
	1,00

	10
	Демонтаж балатум - коридор
	м2
	12,00

	11
	Доставка и монтаж балатум
	м2
	12,00

	12
	Доставка и монтаж преходна лайсна
	мл
	6,00

	13
	Доставка и монтаж ПВЦ ъглови первази
	мл
	14,00

	14
	Очукване външна мазилка 
	м2
	10,00

	15
	Външна мазилка по фасада с включена арм. мрежа ф6 с полета 20/20 с включени дюбели и шпакловка, грундиране
	м2
	10,00

	16
	Външна пръскана мазилка
	м2
	10,00

	17
	Доставка и монтаж заоблени  греди и оформяне рамка на пясъчник, включително лакиране
	м2
	4,00

	18
	Демонтаж, доставка и монтаж на телена мрежа с Н-2,00м и дебелина на мрежата да е мин. 2мм и ЖБ колове с р-ри 0,10м/0,10м/2,00м през 2,50м
	мл
	65,00

	19
	Изкоп ръчен в основи 
	м3
	1,00

	20
	Доставка и полагане бетон В20 в основи на ЖБ 
	м3
	1,00

	
	обект VI: „Сграда ДГ с.Черна”
	
	

	1
	Изсичане и изкореняване на храсти и дървета с диам.25см. включително събиране и изнасяне на изсечения материал
	м2
	40,00

	2
	Доставка и монтаж на телена мрежа с Н 2м и деб.на мрежата да е мин.2мм. И ЖБ колове с р-ри 0,10м/0,10м/2,00м през 2,50м с бетон в основата на кола 
	мл
	100,00

	3
	Изхвърляне на строителни отпадъци
	м3
	1,00

	4
	Доставка и монтаж на метална портичка с р-ри 1,00м/2,00м на винкелова рамка с плътна част 1,50м и декоративни елементи 0,50м и обикновена брава с дръжки  вкл.грунд и бл. боя
	бр
	1,00

	5
	Доставка и монтаж на метален портал с р-ри 3,90м/1,50м на винкелова рамка с плътна част 1,00м и декоративни елементи0,50м с обикновена брава и дръжки, вкл. грунд и блажна боя
	бр
	1,00

	6
	Доставка и монтаж на метален портал с р-ри 2,30м/1,50м на винкелова рамка с плътна част 1,00м и декоративни елементи0,50м с обикновена брава и дръжки, вкл. грунд и блажна боя
	бр
	1,00

	7
	Доставка и монтаж профили 1,80м/0,10м/0,10м грундирани и боядисани
	бр
	3,00

	
	обект VII: „Сграда ДГ с.Житница”
	
	

	1
	Демонтаж балатум
	м2
	50,00

	2
	Полагане изравнителна замазка до 2 см
	м2
	50,00

	3
	Доставка и монтаж ламиниран паркет с дебелина 8 мм 
	м2
	50,00

	4
	Доставка и монтаж PVC первази за ламиниран паркет
	мл
	27,00

	5
	Доставка и монтаж преходна лайсна
	мл
	2,00

	6
	Демонтаж дървен прозорец 0,90м/1,10м- склад маза
	бр
	1,00

	7
	Доставка и монтаж PVC прозорец с р-ри 0,90м/1,10м с отваряемо крило, комарник и подпрозоречна PVC дъска вътрешна и външна
	бр
	1,00

	8
	Подмазване около прозорец с включени ъглови протектори
	м2
	3,00

	9
	Гипсова шпакловка
	м2
	3,00

	10
	Фасаген около прозорец
	м2
	3,00

	11
	Демонтаж дървена врата 0,90м/2,00м склад маза
	бр
	1,00

	12
	Доставка и монтаж PVC врата 0,90м/2,00м с брава и дръжки
	бр
	1,00

	13
	Подмазване около врата с включени,мрежа и  ъглови протектори
	мл
	10,00

	14
	Гипсова шпакловка около врата
	м2
	4,00

	15
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	4,00

	16
	Латекс около врата - двукратно
	м2
	4,00

	17
	Очукване външна мазилка
	м2
	14,00

	18
	Външна мазилка по фасада с армир. мрежа ф 6 с полета 20/20 с вкл.дюбели
	м2
	14,00

	19
	Външна силикатна мозаечна мазилка по цокъл вкл. грундиране
	м2
	14,00

	20
	Кофраж и декофраж външни стъпала
	м2
	17,00

	21
	Презаливане на външни стъпала
	м2
	17,00

	
	обект VIII: „Сграда читалище с.Житница”
	
	

	1
	Стъргане стари пластове боя в библиотека
	м2
	33,00

	2
	Гипсова шпакловка
	м2
	33,00

	3
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд библиотека
	м2
	86,00

	4
	Латекс по стени и тавани библиотека
	м2
	86,00

	5
	Демонтаж дървен прозорец 1,20м/1,50м
	бр
	1,00

	6
	Доставка и монтаж PVC прозорец 1,20м/1,50м в сервизно помещение
	бр
	1,00

	7
	Подмазване около прозорец
	м2
	5,00

	8
	Доставка и монтаж PVC подпрозоречна дъска  2,40м/0,40м
	бр
	2,00

	9
	Стъргане стари пластове боя в сервизно помещение
	м2
	9,00

	10
	Гипсова шпакловка
	м2
	19,00

	11
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	19,00

	12
	Латекс по стени и тавани
	м2
	19,00

	14
	Фасаген около прозорец
	м2
	2,00

	15
	Натоварване и изхвърляне строителни отпадъци
	м3
	0,50

	16
	Доставка проточен бойлер 5л
	бр
	1,00

	17
	Контактен излаз до 5м
	бр
	1,00

	18
	Доставка и монтаж на ел. контакт 
	бр
	1,00

	19
	Полагане кабел в тунел
	мл
	5,00

	20
	Демонтаж и монтаж мивка среден формат с вкл. отводняване
	бр
	1,00

	21
	Демонтаж, доставка  и монтаж смес. батерия
	бр
	1,00

	
	обект IХ: „Сграда Здравна служба с.Житница”
	
	

	1
	Доставка и монтаж портичка с р-ри 1,10м/1,20м на винкелова рамка с плътна част 1.00м грундирана,боядисана  вкл. обикновена брава с дръжка
	бр
	1,00

	2
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	55,00

	3
	Гипсова шпакловка
	м2
	55,00

	4
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	130,00

	5
	Латекс по стени и тавани 
	м2
	130,00

	6
	Доставка на дървени пейки
	бр
	3,00

	
	обект Х: „Ремонт на военен паметник на загиналите в първата световна война и руско – турската освободителна“
	
	

	1
	Почистване на камък и постамент от лишеи и мъхове с пясъкоструйна машина
	м2
	5,00

	2
	Почистване на контурите на буквите и освежаване на надписите
	м2
	4,00

	3
	Циментова шпакловка по страници и постамент
	м2
	8,50

	4
	Изравнителна циментова замазка по стъпала и площадка
	м2
	16,00

	5
	Настилка стъпала и площадка с мразоустойчив гранитогрес
	м2
	16,00


Забележка:
Всички количества в гореупоменатите количествени сметки са прогнозни. След започване на ремонтните дейности, прогнозните количества могат да се променят с протокол, съставен от представители на Възложителят и Изпълнителя. Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора;
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ


В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от документацията по провеждане на обществената поръчка, условията на Договора и Количествените сметки. 

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на действащите нормативи за изпълнение на строителни и монтажни работи в Република България:

· Закон за устройство на територията, подзаконовите нормативни актове; правилата, нормите и нормативите, приложими към съответното строителство;

· Стандарти (европейски и български) за влаганите материали и оборудване.

· Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

· Нормативни документи по опазване на околната среда.

Органи, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания относно: условията на труд: министерство на труда и социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/), Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/) и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (https://www.mvr.bg/gdpbzn); опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/); Относно приложимите норми към строителството Министерство на регионалното развитие и благоустройството (http://www.mrrb.government.bg/), Дирекция за национален строителен контрол (http://www.dnsk.mrrb.government.bg/) както и към Камарата на строителите в България (https://www.ksb.bg/ ).

Спецификациите имат за цел да допълнят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.


Техническата спецификация се отнася за всички обособени позиции.

Влаганите материали и изделия да са със сертификат за съответствие на материали и изделия с основните изисквания към строежите, съгласно регламент № 305/2-11 на Европейския парламент и Съвета на Европа.

При изпълнение на строителните и монтажни дейности се влагат само материали, придружени от декларацията за съответствие. Строго се спазват инструкциите за работа със съответния материал или изделие, дадени от производителя или доставчика. 

Организиране на обекта

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп на външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строителните и монтажните работи.

За обектите в населените места Възложителят осигурява достъпа до ел. енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности. За обекти извън населените места Изпълнителят при необходимост осигурява мобилна станция за ел. захранване. Организирането на работната площадка и обекта се извършва съгласно изискванията за безопасни и здравословни условия за извършване на строително монтажните работи.
Преди започване на работа на строителната площадка да извърши оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметрите на работната среда. 

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между Изпълнителя и Възложителя.
Изпълнителят се задължава да осигури безопасни условия на труд при извършване на СМР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.; да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания; да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до обекта.

Съоръжения на обекта

В населените места изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. Възложителят ще информира Изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към съответните инсталации.

Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

Ползване на обекта

Изпълнителят трябва да пази помещенията на сградите и околното пространство чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали. При изпълнение на строителство извън населено се предприемат действия за опазване на околната среда.
Изпълнителят следва да почисти обекта/ сградата/ околното пространство и да го приведе в състоянието, в каквото е бил във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.

След приключване на СМР, СРР, Изпълнителят е длъжен да почисти строителната площадка и да извози от границите на обекта отпадъците и временното строителство за негова сметка.

Трудова и здравна безопасност на работното място

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на строителните и монтажните работи на обекта, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.
Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Изпълнителят организира работата в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

Опазване на околната среда

Изпълнителят ще спази всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и други вкл. и опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продуктите съдържащи азбест и други продукти съдържащи познатите карциногени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Добитите отпадъци и некачествени материали по време на строителството, които не могат да бъдат вложени в изграждането на обекта, ще се извозват от Изпълнителя на определени от Възложителя площадки.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.

Атмосферни влияния

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди на обектите, предмет на ремонтните дейности, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури, извън определените в §2, т.17 и т.27 от ДР на ЗОП изключителни и непредвидени обстоятелства.
С оглед предпазване от неблагоприятни атмосферни влияния на обектите и тяхното обзавеждане и оборудване Изпълнителят стриктно спазва технологичната последователност при неизпълнение на дейностите.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия Изпълнителят осигурява защитена среда за завършване и/или извършване на определени видове работи с цел предпазване на обектите, предмет на ремонтните дейности, тяхното обзавеждане и оборудване.

Изпълнителят не може да се позовава на атмосферните условия, с изключение на непредвидени и изключителни обстоятелства за промяна на сроковете за изпълнение на договора. При лоши атмосферни условия, които биха попречили за качествено изпълнение на конкретен вид дейност, Изпълнителят уведомява Възложителя, като прилага съответните доказателства (документи от съответната метеорологична станция и справка за работните дни, както и други документи, доказващи настъпване за непредвиденост), както и всички документи поискани от Възложителя. Срокът за изпълнение на дейностите се урежда с подписване на допълнително споразумение между страните по договора.

Осигуряване и контрол на качеството 

Изпълнителят е длъжен да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на дейностите, предмет на поръчката. 

Измерване приемане на извършените работи. Допълнителни количества и нови видове работи


А) Мерни единици

Работите се измерват в единиците, които са посочени в съответната количествена сметка, респективно и в количествената и стойностна сметка, приложение към ценовото предложение (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)


Б) Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи.

Всички количества в количествени сметки са прогнозни. След започване на ремонтните дейности, прогнозните количества могат да се променят. За целта от представители на Възложителя и Изпълнителя се съставя протокол. Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора.

Ако при изпълнението на договора се налага изпълнението на допълнителни количества от даден вид работи, които са необходими за нормалното продължаване на работите по договора и не са вследствие на вина на Изпълнителя, те ще бъдат изплатени на Изпълнителя, при положение, че не се надхвърля стойността на договора.

Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на Изпълнителя, те ще бъдат изплатени на Изпълнителя, при положение, че не се надхвърля стойността на договора.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строителни и монтажни работи се извършва след съставяне на протокол между представители на Изпълнителя и Възложителя и след одобрение от Възложителя.
В) Приемане на работите 

Видове работи или части от тях се приемат от Възложителя (представители на Възложителя) след като са завършени изцяло съгласно КСС, спецификациите, правилата за изпълнение на съответния вид СМР и с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество и приложимите стандарти.

Възложителят има право да откаже приемане на изпълнението, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци и да даде подходящ срок за отстраняването им. 

Възложителят може да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение на Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за Възложителя. 

Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя.

Г) Изпитвания и проверки
Изпълнителят осигурява необходимите изпитвания за удостоверяване на съответствието на извършените дейности с приложимите стандарти. 

Възложителят може да възложи извършване на допълнителни изпитвания на даден вид дейности при наличие на съмнения за предполагаеми скрити пропуски или дефекти. При положение, че се потвърди съответния дефект или пропуск, Изпълнителя поема разходите за изпитването. 

Проверка на доставените материали

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да бъдат приети. 

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя да бъде придружена със сертификат за качество и декларация за съответствие в съответствие с определените технически стандарти.

Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Материали

За всички СМР да се спазват:

- „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“(ПИПСМР) за отделните видове строителни и монтажни работи;.
- Наредба № 2/2004 на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни

продукти в строежите на Република България.

-Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за

осигуряване на безопасност при пожар.

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани

строителни материали Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр.. 89 от 13.11.2012г., в сила от 13.11.2012 г.

Всички действащи закони, подзаконови нормативни актове, правила и нормативи в Република България и ЕС, касаещи предмета на поръчката.

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят на поръчката следва да е строител по смисъла на чл.163 от Закона за устройство на територията, за когото са налице обстоятелствата на чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите. Изпълнителят на поръчката следва да има право да извършва строителство на територията на Република България на строежи от пета или по-висока категория строежи, съгласно чл.137, ал. 1 от ЗУТ и група, съгласно чл.5 ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), отговаряща на строежа - обособената позиция, която изпълнява. 

Изпълнителят следва да има застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а от ЗУТ. Минималната застрахователна сума за строител на строежи пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ е 70 000 лв. – чл.5, ал. 2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Минималните застрахователни суми се определят за период една година, освен в случаите на прекратяване на дейността по реда на чл. 172, ал. 5 от ЗУТ, за които застрахователните суми се определят за период 5 години.

Изпълнителят е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство. В случай че Възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че е отстранил нарушението.

При изпълнение на договора Изпълнителят осигурява екип от експерти, които да отговарят за техническото ръководство, безопасността на труда и контрола по качество. Приложение към договора за строителство е „Списък на лицата, които ще отговарят за техническото ръководство, безопасността на труда и контрола по качество“. Подмяна на лице от списъка се извършва само с писмено съгласие на Възложителя.

VI. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


А. Срокът за изпълнение на строителството е не по–голям от 84 (осемдесет и четири) календарни дни 12 (седмици), считано от датата на регистриране на договора в система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 


Б. В срок от 7 дни след получаване на известието, че е установен дефект в гаранционните срокове Изпълнителят уведомява Възложителя за начините и сроковете за отстраняване на дефекта.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ 
В настоящата обществена поръчка е предвидена възможност за промяна на единичните цени за отделните видове СМР, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя, в съответствие с разпоредбите на ЗОП, при условие, че от датата на подписване на договора се е натрупала инфлация / дефлация, в размер на повече от 5% (пет на сто), съгласно данните на Националния статистически институт.

При настъпване на това условие, всяка от страните може да отправи към другата мотивирано писмено предложение за преговори за промяна на единичната цена /цени на вида/видовете СМР. При непостигане на съгласие, страните се споразумяват, че единичните цени за отделните видове дейности се променят с половината от стойността на натрупаната инфлация за периода от датата на подписване на договора до датата на започване на преговорите.

Общата цена за изпълнение на строителството на конкретен обект не може да надвишава 110% (сто и десет на сто) от прогнозната стойност на обекта, обявена при откриването на поръчката.

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ИЗВЪРШЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО

„Гаранционен срок“ е срокът, в който Изпълнителят се задължава за своя сметка да отстрани всички дефекти и/или недостатъци на изпълнените от него строителни работи, с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства. „Изключителни обстоятелства” са съгласно т. 17 §2 на допълнителните разпоредби на ЗОП.

Гаранционният срок на извършеното строителство се предлага от Изпълнителя в Техническото предложение, неразделна част от договора за изпълнение. 

Минималните гаранционни срокове за извършените дейности са определени в чл.20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове са съгласно договора и започват да текат от датата на приемане на завършеното строителство, като за строежът, предмет на Обособена позиция 12 – от датата на издаване на разрешение за ползване от органите на ДНСК.

При установяване на дефекти и/или недостатъци на изпълнените строителни работи Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци като определя подходящ срок за тяхното отстраняване.. Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на Възложителя и Изпълнителя. В случай че Изпълнителят не предприеме действия за отстраняване на дефектите и/или недостатъците, и/или не ги отстрани в съгласуван с Възложителя срок, Възложителят има право да ги отстрани за сметка на Изпълнителя. 

IX. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО


Предаването на изпълнението на Строителството се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в три оригинални екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя („Приемо-предавателен протокол“). Към протокола се прилагат сертификати за качеството на вложените материали и изделия.


Съставените протоколи за приемане и предаване на изпълненото строителство без приложените към тях сертификати за качеството на вложените материали и изделия са основание за извършване на плащане.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ];
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

X. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Всички уведомления ще се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща, ЦАИС ЕОП.
(1) Данните За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

Адрес за кореспонденция: град Добрич, ул. „Независимост“ №20 

Тел.: 058 600 889-вътр.205; 058 601366.

Факс: 058 600806

e-mail: obshtina@dobrichka.bg 
Лице за контакт: Иван Димов Пейчев – Зам.-Кмет на община Добричка

(2) чЗа дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща;

6. датата на постъпване на съобщенито на потребителския профил в централизираната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП 

Изготвил:

Иван Ковачев

Ст.специалист в дирекция УТСОСПООС
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